



UGOVOR ZA

IZRADU GLAVNOG PROJEKTA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opština Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Matični broj: 02015099, Broj računa: 505-3821-54, Naziv banke: Atlas banka, koga zastupa Predsjednik Dr Zoran Srzentić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Ponudāča Konzorcijuma "Civil Engineer" DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 Julia br. 105/17, PIB: 02809010; Broj računa: 535-11563-19, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Laković, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-3325 od 06.11.2017. godine;
Ponuda ponudāča konzorcijum "Civil Engineer" DOO Podgorica, broj 04-460/17-2215 od 05.10.2017. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga - Izrada Glavnog projekta skloništa za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom, prema Pozivu za javno nadmetanje po otvorenom postupku za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj 01-2673 od 13.09.2017. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-3325 od 06.11.2017. godine, i prema ponudi Izvršioca.

Član 2.

Glavni projekat iz člana 1 ovog Ugovora će se izraditi prema zakonskoj regulativi koja je propisana za ovu vrstu projekata, Pravilniku o uslovima koje treba da ispunjavaju pansioni i skloništa za napuštene životinje ("Sl.list RCG" br. 28/15), projektnom zadatku i Odluci o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata od opšteg interesa za izgradnju objekta komunalne infrastrukture – sklonište za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom (broj 01-1410 od 12.05.2017. godine), kao i ostalim tehničkim uslovima.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da Glavni projekat uradi u skladu sa propisima, i u ugovorenom roku poštujući savremena dostignuća tehnologije gradnje uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rješenja.

Član 4.

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 6.613,45 € **bez PDV-a odnosno 7.870,00€ sa PDV-om.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana predaje revidovanog projekta.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora odnosno rok za izradu Glavnog projekta je 40 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 6.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 20 (dvadeset) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 stav 1 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7.

Izvršilac je dužan da Naručiocu preda Glavni projekat u 5 (pet) primjeraka analogne i 7 (sedam) primjeraka digitalne forme (DWG i PDF format). Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za ovu vrstu radova.

Član 8.

Naručilac se obavezuje da sa početkom izrade tehničke dokumentacije od strane Izvršioca, imenuje vršioca revizije projekta, koja će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije.

Izvršilac se obavezuje da postupi po eventualnim primjedbama vršioca revizije u roku koji mu odredi vršilac revizije.

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 10.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

OPŠTINA BAR

Predsjednik
Dr. Zoran Srzentić



KONZORCIJUM "CIVIL ENGINEER"

DOO PODGORICA

Izvršni direktor
Aleksandar Laković

