



"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 2503/22-13

Podgorica, 25. 03. 2022. god

**UGOVOR
ZA
IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE
REGIONALNOG PUTA VIRPAZAR – SUTORMAN - BAR**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opštine Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudča "CIVIL ENGINEER" DOO, sa sjedištem u Podgorici, adresa: 4. Jula 105/17, PIB: 02809010, Broj računa: 555-9003421403-47, Naziv banke: Addiko bank AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Aleksandar Laković (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija, po otvorenom postupku, šifra: 13507, za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta Virpazar – Sutorman - Bar: broj 01-018/21-3865/1 od 21.12.2021. godine,;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01- 018/22-630/1 od 01.03.2022. godine;

Elektronska ponuda ponudča "Civil Engineer" DOO Podgorica, broj 17171 od 19.01.2022. godine.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta Virpazar – Sutorman - Bar, u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 01-018/21-3865/1 od 21.12.2021. godine, po elektronskoj ponudi Izvršioca broj 17171 od 19.01.2022. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će usluge, iz člana 1 ovog Ugovora, izvršiti u skladu sa Zakonom Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Zakonom o geološkim istraživanjima, Zakonom o zaštiti životne sredine, Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta, a shodno odredbama ovog Ugovora, čijim se sastavnim dijelom smatraju Projektni zadatak br. 01-018/21-3686/1 od 08.12.2021. godine i Urbanističko tehnički uslovi.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve usluge iz člana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 186.280,00 eura bez PDV-a, PDV: 39.118,80 eura, odnosno **225.398,80 eura** sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Plaćanje će se izvršiti prema sljedećoj dinamici:

- 30% nakon dostavljanja Idejnog rješenja;



- 70% nakon dostavljanja pozitivnog izvještaja revizije na Glavni projekat, od strane vršioca revizije kojeg imenuje Naručilac.

Način plaćanja je: Virmanski.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora je:

Rok izrade i predaje Idejnog rješenja je 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora, Rok izrade Glavnog projekta je 4 mjeseca od dostavljanja Idejnog rješenja.

Član 6.

Podugovarač: »Geotehnika« DOO

Adresa i sjedište: Tršova bb, Bijelo Polje

PIB: 02632659

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Stanka Šućur

Opis dijela predmeta nabavke: Izrada projekta geoloških istraživanja, vršenje jedne ili više vrsta geoloških istraživanja i izrada elaborate o rezultatima geoloških istraživanja za inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja, kao i izvođenje geotehničkih istraživanja.

Procentualni udio: Procentualni dio ovog podugovarača u predmetu nabavke je 6,44 %.

Član 7.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izrade tehničke dokumentacije vršiće se preko revidenta.

Reviziju Glavnog projekta iz člana 1 ovog Ugovora vršiće revident angažovan od strane Naručioaca, nakon sprovedene procedure saglasno Zakonu o javnim nabavkama, u skladu sa odredbama Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

O izvršenoj reviziji Glavnog projekta sačinjava se izvještaj ovjeren i potpisan od strane revidenta, koji će biti dostavljen Naručiocu i Projektantu. Dostavljeni pozitivni Izvještaj mora sadržati i pisanu izjavu da se na osnovu Glavnog projekta mogu izvoditi radovi.

Revident je dužan da u pozitivnom izvještaju navede tačne i istinite konstatacije o usklađenosti sa uslovima iz tehničkih uslova.

Član 8.

Naručilac se obavezuje:

- da na dan zaključenja ugovora preda Izvršiocu Projektni zadatak br. 01-018/21-3686/1 od 08.12.2021. godine i Urbanističko tehničke uslove br. 04-427/20-334 od 14.02.2020. godine i i Urbanističko tehničke uslove br. 04-427/21-1807 od 10.11.2021. godine izdate od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar
- da vrši kontrolu kvaliteta pruženih usluga;
- da organizuje sa Izvršiocem primopredaju dokumentacije;
- da Izvršiocu obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetano obavljanje posla;
- da Izvršiocu uredno plaća za izvršene usluge na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom.



Član 9.

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa prihvaćenom ponudom, tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta, a u svemu prema: Projektni zadatak br. 01-018/21-3686/1 od 08.12.2021. godine i Urbanističko tehničke uslove br. 04-427/20-334 od 14.02.2020. godine i i Urbanističko tehničke uslove br. 04-427/21-1807 od 10.11.2021. godine izdate od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List Crne Gore" br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl. List Crne Gore" br. 044/18 i 043/19)
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i ovlašćenog inženjera za svaku fazu projekta, saglasno prihvaćenju ponudi. Do promjene ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i ovlašćenih inženjera za svaku fazu projekta, u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi, može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena izmjena zamjena ovlašćenih inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.
- da uradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 075/18);
- da izvrši detaljna istraživanja tla prije izrade tehničke dokumentacije i izradi elaborate o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl. list RCG", br.28/11),
- da sve informacije u vezi sa poslovanjem Naručioca i događaje u vezi sa tim smatra povjerljivim i kao takve čuva u svakom momentu, osim ako Naručilac da uputstva da Izvršilac iste objelodani. To znači i da ih ne smije objaviti niti na drugi način učiniti dostupnim drugim osobama. Postupanje protivno tome bez prethodnog odobrenja Naručioca znači povredu međusobnog povjerenja i ovog Ugovora,
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom saglasno dostavljenoj ponudi,
- da rukovodi izvršenjem svih usluga,
- da obezbijedi i čuva kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge,
- da postupi po eventualnim primjedbama Revidenta u roku od max 30 kalendarskih dana, da odmah po zahtjevu Naručioca, ili revidenta, pristupi otklanjanju uocjenih nedostataka i propusta u obavljanju posla,
- da za sve eventualne izmjene na tehničkoj dokumentaciji (Idejnog rješenja i Glavnog projekta) zatraži saglasnost od Naručioca,
- da u slučaju da Izvođač radova primjeti nedostatke u Glavnom projektu, a da je stručni nadzor ocijenio da su primjedbe Izvođača radova opravdane, izvrši izmjenu Glavnog projekta, o svom trošku,
- da izmjenu Glavnog projekta vrši nakon prijema Zapisnika nadležnog inspeksijskog organa kojim se potvrđuje postojanje nepredviđenih okolnosti. Ukoliko ne otkloni nedostatke, stručni nadzor ce u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema upozorenja, o tome obavijestiti Naručioca i inspeksijski organ,
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim iiii nekvalitetnim radom,



-da Idejno rjesenje dostavi u 2 zaštićena digitalna primjerka na CD-u i 2 primjerka u štampanoj (analognoj) verziji, a Glavni projekat u 7 zaštićenih digitalnih primjeraka na CD-u i 3 primjerka u štampanoj (analognoj) verziji.

Član 10.

U slučaju negativnog Izvještaja od strane revidenta, u kome se navodi neusaglašenost projektne dokumentacije sa Urbanističko tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja, ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat; međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, kao i predmjera i predračuna svih radova na građenju objekta, revident je dužan da isti dostavi Naruciocu i Izvršiocu. Izvršilac se obavezuje da bez odlaganja postupi po eventualnim primjedbama revidenta na koje je bioupozoren i izvrši izmjenu Glavnog projekta.

Po otklanjanju svih primjedbi revident sačinjava konačan Izvještaj o reviziji Glavnog projekta u kojem se konstatuje da na glavni projekat nema primjedbi, odnosno da su u svim djelovima glavnog projekta otklonjeni uočeni nedostaci.

Član 11.

Izvršilac je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje usluga, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim POV-om.

Član 12.

Izvođač je dužan da, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polis osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do isteka garantnog perioda, u skladu sa zakonom; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Član 13.

Ako Izvršilac svojom krivicom ne završi predmetne usluge u ugovorenom roku, dužan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene izvršenih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga.

Ugovorne strane su sglasne, da u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Naručilac može zahtijevati ili ispunjenje obaveza ili ugovornu kaznu. Naručilac gubi pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze ako je zatražio isplatu ugovorne kazne.

U slučaju da Izvršilac zadocni sa ispunjenjem, Naručilac ima pravo da zahtijeva i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, da bez odlaganja obavijesti Izvršioca da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.



Ako Naručiocu nastane šteta, veća u odnosu na ugovorene i obračunate penale – kazne, Izvršilac je dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne U(penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorne kazne, kao i pravo je Naručioca da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 14.

Izvođač može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Član 15.

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 16.

Naručilac i Izvodjač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Izvođača,
- garancija za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza
- polisa osiguranja od od profesionalne odgovornosti.

RASKID UGOVORA

Član 17.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvršilac:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora kojom se značajno povećava obim ugovora;
- 2) ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod izvođača i naručioca
- 3) ukoliko se tokom trajanja ugovora utvrdi da je izvođač pravosnažno osuđen odnosno čiji je izvršni direktor pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dijela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN
- 4) ukoliko izvršilac tokom trajanja ugovora nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje
- 5) ako Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze
- 6) U slučaju kada Naručilac ili revident ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koji se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;



7) Ukoliko Izvršilac, u slučaju dostavljanja negativnog izvještaja revidenta, ne postupi po eventualnim primjedbama revidenta na koje je bio upozoren i ne izvrši izmjenu Glavnog projekta.

8) u slučaju kad Izvršilac kasni sa završetkom pružanja usluge odnosno kasni više 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora za izradu i dostavljanje Idejnog rješenja, odnosno kasni više od 4 mjeseca od dostavljanja Idejnog rješenja za izradu i dostavljanje Glavnog projekta.

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvršiocu u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 18.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

Radi nabavke dodatnih usluga, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom uslugama nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

Član 19.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19).

Član 20.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 21.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilac i Izvođač .

OPŠTINA BAR

Predsjednik

Dušan Raičević



»CIVIL ENGINEER« DOO PODGORICA

Izvršni direktor

Aleksandar Laković

