

**Opština Bar**

Broj: 01-018/22-30

Mjesto i datum: Bar, 12.01.2022. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za sanaciju i asfaltiranje puteva po Mjesnim zajednicama, broj 01-018/21-3727/1 od 10.12.2021.godine šifra postupka: #12988, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA  
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji, broj 01-018/21-3727/1 od 10.12.2021. godine, za sanaciju i asfaltiranje puteva po Mjesnim zajednicama, šifra postupka: #12988:

- 1) Ponuda ponuđača „Putevi Bar“ DOO Bar je najpovoljnija.

**OBRAZLOŽENJE**

**1. Podaci o naručiocu**

<i>Naziv naručioca</i>	Opština Bar
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Predsjednik, Dušan Raičević
<i>Kontakt osoba</i>	Marija Marković
<i>Adresa</i>	Bulevar Revolucije br. 1
<i>Grad</i>	Bar
<i>Poštanski broj</i>	85000
<i>Identifikacioni broj</i>	02015099

**2. Podaci o postupku javne nabavke**

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01-018/21-3727/1 od 10.12.2021.godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak

<i>Vrsta predmeta</i>	Radovi
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Sanacija i asfaltiranje puteva po Mjesnim zajednicama
<i>Šifra postupka</i>	# 12988
<i>CPV šifra</i>	4500000 – Građevinski radovi 45233141 – Radovi na održavanju puteva 45233200 – Razni radovi na površinskom sloju
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	165.290,00 eura bez PDV-a

#### PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Putevi Bar" DOO Bar	#15945	10.01.2022. godine u 17,38 časova	159.810,00 eura

#### IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Putevi Bar" DOO Bar	Da	Da

#### DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	"Putevi Bar" DOO Bar	Lovćen banka AD Podgorica	00-430-3004117.9 od 16.12.2021. godine	3.305,80 eura	Garancija važi od 11.01.2022. godine do 18.05.2022. godine, uključujući i taj dan

#### GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
2.	"Putevi Bar" DOO Bar	Da

**OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:**

**1. "Putevi Bar" DOO Bar**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama. Nije utvrđena računska greška
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja Ugovora je 90 kalendarskih dana počev od dana uvođenja izvođača u posao; Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok izvršenja ugovora 90 kalendarskih dana počev od dana uvođenja izvođača u posao; Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar	Ponuđač je u svojoj ponudi da je mjesto izvršenja ugovora Opština Bar
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja virmanski putem privremenih i okončane situacije
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da su uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač

<p>garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora , Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima</p>	<p>garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora , Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvodjenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača. Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioaca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova. Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.</p>	<p>Ponudač je u svojoj ponudi naveo Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvodjenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača. Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioaca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova. Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvodjenjem radova može se ponovo</p>

<p>Sa izvodjenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.</p> <p>Ako se između Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.</p> <p>Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.</p>	<p>nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.</p> <p>Ako se između Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.</p> <p>Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.</p>
<p>Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: <b>Garancije kvaliteta:</b> Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Garanciju kvaliteta Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama.</p>
<p><b>Način i dinamika izvršenja :</b> Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca. Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik. Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo <b>Način i dinamika izvršenja :</b> Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca. Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik. Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog</p>

<p>predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje.</p> <p>Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga.</p> <p>Ukoliko izvođač ne postupi po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Nadzorni organ utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu.</p> <p>Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljeti situaciju koji prethodno mora ovjeriti Nadzorni organ. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije i Komunalnu policiju.</p> <p>U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioaca, može doći do promjene količina pojedinih pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.</p>	<p>će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje.</p> <p>Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga.</p> <p>Ukoliko izvođač ne postupi po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Nadzorni organ utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu.</p> <p>Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljeti situaciju koji prethodno mora ovjeriti Nadzorni organ. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije i Komunalnu policiju.</p> <p>U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioaca, može doći do promjene količina pojedinih pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>

**PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:**

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	159.810,00 eura

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE NEISPRAVNE: NIJE BILO**

**U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA JE SLJEDEĆA PONUDA ISPRAVNA:**

## **1. "PUTEVI BAR" DOO BAR**

Ponuđač je u dijelu "Osnovni podaci o ponudi" naveo da se ponuda podnosi kao samostalna ponuda.

-U dijelu Finansijski dio ponude navedene su sve stavke iz specifikacije, što je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Navedena je količina, jedinična cijena i ponuđena cijena bez pdv-a 159.810,00 eura, što je niže od procijenjene vrijednosti od 165.290,00 eura. Svi uslovi su dati u skladu sa zahtjevima iz poziva.

Ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar je u svojoj ponudi u ESJN dostavio skenirane original ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije.

Izjava privrednog subjekta: kome su pravilno ispunjeni podaci o postupku javne nabavke i naručiocu, podatke o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču

-U dijelu koristi li privredni subjekat sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti i stručno-tehničke sposobnosti ponuđač je obilježio ne

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sukob interesa, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke, uslove sposobnosti privrednog subjekta – Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, stručnu i tehničku sposobnost. U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, između ostalog navedeno je da će Tijana Duraković, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijalista, smjer saobraćajni, zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova (djelatnost saobraćaja). Navedene su i potvrde za Duraković Tijanu.

Takođe je utvrđeno da ponuđač nema neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi u posljednje 3 godine, i to: Radovi na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza, vrijednosti bez PDV-a 330.566,78 €, PDV: 69.419,02 € i 399.985,80 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, Uprava javnih radova, radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti bez PDV-a 247.677,63 €, PDV: 52.012,30 € i 299.689,94 € u periodu od aprila 2020. do decembra 2020. godine, Uprava javnih radova, Izgradnja saobraćajnice Ulica 2, između zona »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u »Ilino« vrijednosti 269.190,49 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2020. do 06. februara 2021. godine, Opština Bar, Izvođenje radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ, vrijednosti 652.855,50 € sa PDV-om, u periodu od jula 2019. do februara 2020. godine, Opština Bar

Izjava privrednog subjekta je potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Spahić Elvedina, izvršnog direktora "Putevi Bar" DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 071/20).

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za pravno lice „Putevi Bar“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, br. 05/2-041-19550/21 od 24.12.2021. godine, Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da se Spahić Elvedin ne nalazi u kaznenoj evidenciji, br. 05/2-041-19549/21 od 24.12.2021. godine, dostavljeno u originalu, da je ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 100 stav 1 tačka 1 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Uvjerenje Uprave prihoda PJ Bar, da je poreski obveznik „Putevi Bar“ DOO Bar, zaključno sa 23.12.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021 i poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020. godinom, br. 03/10-2/16281/1 od 24.12.2021. godine, ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 100 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Izvod iz CRPS-a za „Putevi Bar“ DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva, br. 5-0709211/001 od 22.10.2014. godine

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje „Putevi Bar“ DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine, ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 103 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom inženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni ,licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine, , ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 103 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Potvrda poslodavca o zaposlenima za Duraković Tijana, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

- Radna knjižica za Duraković Tijanu, iz koje se zaključuje da je ista zaposlena u »Putevi Bar« DOO Bar 03.11.2014.godine, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

-Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž.građevinarstva član IKCG do 21.06.2022.godine, br.02-1325 od 24.06.2021.godine, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

stručne i tehničke osposobljenosti.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

**1.**Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.

**Potvrda se prihvata.**

**2.**Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-758 od 10.02.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, u vrijednosti sa PDV-om 299.689,94 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 14.04.2020.godine do 18.12.2020. godine.

**Potvrda se prihvata.**

**3.**Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i



kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.

**Potvrda se prihvata.**

4.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.

**Potvrda se prihvata.**

5.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, u vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.

**Potvrda se prihvata.**

»Putevi Bar« DOO Bar su dostavili 5 validnih potvrda traženih pozivom za nadmetanje i iste su u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće.

**ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:**

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

1) odnos cijene i kvaliteta

<input checked="" type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	90
<input checked="" type="checkbox"/> kvalitet	broj bodova	10

1. Najniža ponuđena cijena (C)(90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (90 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 90$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

**„Putevi Bar” DOO Bar: 159.810,00/159.810,00\* 90 = 90 bodova**

2. Kvalitet (Q) 10 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, 10 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini), a vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica

kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, što se dokazuje dokazima nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima.

Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji lokalnih puteva

Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

$$Q = N_j / N_{\max} \times 10$$

Gdje je:

Q\_ Broj bodova

N<sub>j</sub>- broj potvrda

N<sub>max</sub>- najveći broj potvrda

Ponuđaču koji ne dostavi potvrde će po tom parametru biti dodijeljeno 0 poena.

Ponuđač je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza vrijednosti 399.985,80 € sa PDV-om, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije od 03.09.2019. godine do 23.06.2020. godine, br. 01-067/20-10772 od 11.12.2020. godine, original.

**Ova potvrda se prihvata.**

2. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti 299.689,94 € sa PDV-om, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije od 14.04.2020. godine do 18.12.2020. godine, br. 01-067/21-431/2 od 25.01.2021. godine, original.

**Ova potvrda se prihvata.**

3. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 36.915,00 eura, vrijeme realizacije 06.11.2017.-04.12.2017. godine, br. 01-067/21-2220/1 od 20.04.2021. godine, original

**Ova potvrda se prihvata.**

4. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 36.870,00 eura, vrijeme realizacije 19.04.2017.-15.05.2017. godine, br. 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021. godine, original

**Ova potvrda se prihvata.**

5. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih

puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 61.920,00 eura, vrijeme realizacije 23.09.2019.-05.10.2019. godine, br. 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

6. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 45.800,00 eura, vrijeme realizacije 24.05.2019.-04.07.2019. godine, br. 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

7. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 33.495,00 eura, vrijeme realizacije 28.11.2018.-15.09.2019. godine, br. 016-338/21-357 od 12.04.2021. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

8. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje dodatnih radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do, Čevo, Rvaši-Dodoši, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 33.495,00 eura, vrijeme realizacije 11.11.2019. godine, br. 016-338/21-358 od 12.04.2021. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

9. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na presvlačenju asfaltnim zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960m), vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 71.090,00 eura, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 27.11.2019. godine, br. 016-338/21-309 od 12.04.2021. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

10. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radove na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj – I faza bulevara Majke Tereze, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu po ugovoru br. 01-1378/17 od 20.06.2017. godine, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 244.177,33 eura, vrijeme realizacije od 04.10.2017. godine do 15.02.2018. godine. 01-194/20-1 od 18.12.2020. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

11. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova popravke udarnih rupa kroz grad, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 14.943,50 eura, vrijeme realizacije 10.08.2020. godine. 06-132/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

12. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila

izvođenjem radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 99.462,00 eura, vrijeme realizacije 06.08.2019. godine, 06-132/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

13. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje –krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 4.819,50 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 13.06.2017. godine, br. 06-135/20 od 05.09.2020. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

14. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 53.603,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 23.02.2018. godine, br. 06-136/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

15. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulica u ruralnom području opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 28.952,00 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 26.08.2019. godine, br. 06-137/20 od 05.09.2020. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

16. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 95.991,72 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 12.08.2020. godine, br. 06-138/20 od 05.09.2020. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

17 Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.992,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

18. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova - sanacija puta od Gornje do Donje Klezne, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 29.983,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se prihvata.**

19. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 6.630,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-141/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.**

20. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 3.388 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-142/20 od 05.09.2020. godine,original

**Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.**

21. Potvrda Fidas DOO Podgorica od 25.09.2020. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja za poslove: rekonstrukciju dionice puta Gorovići – Brateišići na lokalnom putu Stara Fortea – Lastva Grbaljska IV faza, izveli stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 13.05.2018. godine, datum realizacije ugovora je 13.12.2018. godine, vrijednost ugovora 81.842,57 eura od 25.09.2020. godine

**Ova potvrda se prihvata.**

22. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.602,00 €, vrijeme realizacije od 01.03.2021.-06.03.2021. godine, br. 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

23. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.896,64 eura, vrijeme realizacije 15.04.2020.-31.12.2020. godine, br. 04-426/20-1226/2 od 22.06.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

24. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 539.550,00 eura, vrijeme realizacije maj 2019.-nart 2020. godine, br. 04-426/21-736/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

25. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 609.170,00 eura, vrijeme realizacije jul 2017. godine do april 2018. godine, br. 04-426/21-735/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

26. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju puta u Gorani, MZ Mrkojevići izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 78.872,00 eura, vrijeme realizacije jul 2018.-početak avgusta 2018. godine, br. 04-426/21-734/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

27. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnju saobraćajnice po DUP-u "Pečurice – Turistički kompleks" vrijednosti 19.965,00 € sa PDV-om, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 2018. godine, br. 04-426/21-733/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

28. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji ulice 13 u zoni Aa po DUP-u Iliino izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 231.752,94 eura, vrijeme realizacije od februar 2017. – maj 2017. godine, br. 04-426/21-732/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

29. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju puta za Mikuliće izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 74.700,00 €, vrijeme realizacije od jula 2018. godine do kraj avgusta 2018., br. 04-426/21-731/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

30. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 825.800,00 €, vrijeme realizacije 2018. godine do 2019. godine, br. 04-426/21-730/1 od 09.04.2021. godine,original.

**Ova potvrda se prihvata.**

31. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.900,00 eura, vrijeme realizacije početak maja 2020. godine do kraj marta 2021. godine, br. 04-426/21-729/1 od 09.04.2021. godine,original.

32. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji saobraćajnice "Ulica 2", između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u Iliino sa pratećom infrastrukturom izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti

222.472,83, vrijeme realizacije od septembar 2020. godine do 06.02.2021. godine, br. 04-426/21-728/1 od 09.04.2021. godine, original.

**Ova potvrda se prihvata.**

33. Potvrda Opštine Tuzi, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja za poslove: rekonstrukcije i sanacije putnog pravca prema Koći, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 03.08.2020. godine, datum realizacije ugovora je 15.08.2020. godine, vrijednost 102.000,00 eura od 19.04.2021. godine

**Ova potvrda se prihvata.**

34. Potvrda Opštine Plav, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u Opštini Plav, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 06.08.2020. godine, datum realizacije ugovora je 26.09.2020.-10.10.2020. godine, vrijednost 33.052,59 eura od 20.04.2021. godine

**Ova potvrda se prihvata.**

35. Potvrda Opštine Gusinje, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na ravnjanju i završnom sloju ABS, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 10.10.2020.-11.10.2020. godine, vrijednost 13.224,00 eura od 20.04.2021. godine

**Ova potvrda se prihvata.**

36. Potvrda Opštine Herceg Novi, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu Gradske kafane do hotela "Plaže", dužine 710m, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 11.04.2021.-27.04.2021. godine, vrijednost 91.178,00 eura br. 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021. godine

**Ova potvrda se prihvata.**

**Komisija je od dostavljenih 36 potvrda za inženjera prihvatila 34 potvrde, iz razloga što su iste potvrđene od strane kontakata koji su navedeni u samim potvrdama.**

**„Putevi Bar” DOO Bar 34 potvrde, 34/34\*10=10 bodova**

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 <sup>1</sup> Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	90	10	100

<sup>1</sup> Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

Uslov predviđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:</p> <p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu</p>	<p>Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za pravno lice „Putevi Bar“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,</p> <p>Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da se Spahić Elvedin ne nalazi u kaznenoj evidenciji,</p>	<p>DA</p>
<p>Dokaz da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Uvjerenje Uprave prihoda PJ Bar, da je poreski obveznik „Putevi Bar“ DOO Bar, zaključno sa 23.12.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2021, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2021 i poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2020. godinom</p>	<p>DA</p>
<p>Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta</p>	<p>Izvod iz CRPS-a za “Putevi Bar” DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva,</p>	<p>DA</p>
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i</p>	<p>Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje “Putevi Bar” DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine,</p> <p>- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom iženjeru-građevinarstva, stepen specijalista:</p>	<p>DA</p>



<p>082/20) Privredno društvo – ponuđač koje gradi objekat (izvođač radova) dužno je da za obavljene djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih vrsta radova na građenju objekta ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti radova koji se izvode i to: ovlaštenog građevinskog inženjera saobraćajni smjer - Privredno društvo dužno je da imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.</p>	<p>građevinarstvo, smjer saobraćajni ,licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine, Potvrda IKCG o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Duraković Tijanu da je član IKCG do 21.06.2021. godine, br. 02-1166 od 27.10.2020. godine, original Potvrda poslodavcu o zaposlenima Poreske uprave PJ Bar i kopija radne knjižice za Duraković Tijanu</p>	
<p>Iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim radovima smatraju se radovi na asfaltiranju i betoniranju saobraćajnica sličnog tipa koje se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.</p>	<p>1. Radovi na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza, vrijednosti bez PDV-a 330.566,78 €, PDV: 69.419,02 € i 399.985,80 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, Uprava javnih radova, 2. radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti bez PDV-a 247.677,63 €, PDV: 52.012,30 € i 299.689,94 € u periodu od aprila 2020. do decembra 2020. godine, Uprava javnih radova, 3. Izgradnja saobraćajnice Ulica 2, između zona »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u »Ilino« vrijednosti 269.190,49 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2020. do 06. februara 2021. godine, Opština Bar, 4. Izvođenje radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ, vrijednosti 652.855,50 € sa PDV-om, u periodu od jula 2019. do februara 2020. godine, Opština Bar</p>	<p>DA</p>

Iz svega prethodno navedenog Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuda „Putevi Bar“ DOO Bar ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

**NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM**

**Ponuđač: „Putevi Bar“ DOO Bar**

**Adresa i sjedište:** Zaljevo bb, Bar

**PIB:** 03014584

**Ovlašćeno lice privrednog subjekta:** Elvedin Spahić

## 1. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "Crna Gora" at the top, "PREDSJEDNIK" in the center, and "OPŠTINA BAR" at the bottom. The signature is written in a cursive style, starting from the left and ending with a long horizontal stroke that extends to the right.