



O.O.O. KOV - ATELJE  
Broj: 275/20 - U  
Nikšić, 27. 05. 2020. god

## UGOVOR

### ZA VRŠENJE REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA U ZONI "D", PO DUP-u ILINO U BARU, PO PARTIJAMA

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Opština Bar**, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Ponudča "Kov-Atelje" DOO** sa sjedištem u Nikšiću, ulica Krsta Kostića bb, PIB: 02316528, Broj računa: 550-8589-21, Naziv banke: Societe Generale Montenegro, koje zastupa izvršni direktor Kosto Vukalović (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

#### OSNOV UGOVORA:

Broj i datum Zahtjeva za dostavljanje ponuda za vršenje revizije Glavnih projekata hidrotehničkih instalacija u zoni „D“, po DUP-u „Ilino“ u Baru, po partijama i to: **Partija 1.** Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na dijelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“, po DUP-u „Ilino“ u Bar – Faza I, **Partija 2.** Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na djelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“ – Faza II i **Partija 3.** Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na djelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“ – Faza III: 04426/20-1017 od 06.05.2020. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 04-426/20-1017/2 od 12.05.2020. godine;

Ponuda ponudča „Kov-Atelje“ DOO Nikšić broj 04-426/20-1070 od 11.05.2020. godine.

#### PREDMET UGOVORA

##### Član 1.

Naručilac ustupa, a Izvršilac prihvata obavezu da, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda, vrši revizije Glavnih projekata hidrotehničkih instalacija u zoni „D“, po DUP-u „Ilino“ u Baru, po partijama i to: **Partija 1.** Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na dijelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“, po DUP-u „Ilino“ u Bar – Faza I, **Partija 2.** Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na djelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“ – Faza II i **Partija 3.** Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na djelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“ – Faza III, Obavještenju o ishodu postupka broj 04-426/20-1017/2 od 12.05.2020. godine, a u svemu prema zahtjevima Naručioca i Ponudi br. 04-426/20-1070 od 11.05.2020. godine, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

##### Član 2.

Izvršilac se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa revizijom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ( „Sl. List CG“ br.

64/17 i 44/18 i 11/19) i Pravilnikom o vršenju revizije glavnog projekta ("Sl.list Crne Gore", broj 18/18).

### **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 3.**

Ukupna cijena za Partiju 1. Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na dijelovima postojeće pristupne površine, u zoni „D“, po DUP-u „Ilino“ u Bar – Faza I iznosi 450,00 eura bez uračunatog PDV-a , odnosno **544,50 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za Partiju 2. Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na djelovima postojeće pristupne površine, u zoni "D" po DUP-u "Ilino" – Faza II iznosi 450,00 eura bez uračunatog PDV-a , odnosno **544,50 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za Partiju 3. Revizija Glavnog projekta hidrotehničkih instalacija na djelovima postojeće pristupne površine, u zoni "D" po DUP-u "Ilino" – Faza III iznosi 700,00 eura bez uračunatog PDV-a , odnosno **847,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupan iznos za sve tri psrtije sa uračunatim PDV-om iznosi 1.936,00 eura.

Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će da izvrši na žiro račun Izvršioca i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja pozitivnog izvještaja sa revidovanim projektom.

### **ROK**

#### **Član 4.**

Rok za vršenje usluge je 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvršioca u posao.

### **OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 5.**

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge; da odmah pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

### **RASKID UGOVORA**

#### **Član 6.**

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši reviziju preko imenovanih revizora, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 15 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca.



#### Član 7.

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji dana raskida ugovora I da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju.

#### Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

#### Član 9.

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

#### Član 10.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Izvršioca i 3 (tri) primjerka za Naručioca.

OPŠTINA BAR

Predsjednik  
Dušan Raičević



“KOV-ATELJE” DOO NIKŠIĆ

Izvršni direktor  
Kosto Vukalović

