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1 Naziv/ime investitora
2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenija, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela

4 |dejno rieSenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana
cjelokupne tehnicke dokumentacije)

5 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku dokumentaciju
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DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE#

PROJEKTANT 5

ODGOVORNO LICE ¢

GLAVNI INZENJER 7

SARADNICI NA PROJEKTU 8

HAJRIZ BRCVAK

Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Objekat br. 39, u zoni F, UP13, u Ciji zahvat se
nalazi i dio katastarske parcele br. 5770/1 KO Novi
Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | —izmjene i dopune

IDEJNO RJESENJE - PROJEKAT ARHITEKTURE -
REKONSTRUKCIJA | NADOGRADNJA

"B2B" d.0.o0. Bar

Denis Ceman, izvrini direktor

MLADEN VUKSANOVIC Spec. sci. arh.
Licenca br: 107/7-1427/2 od 29.03.2018.

Bsc.Arh. Ismar Medunjanin

1 Naziv/ime investitora
2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela
4 Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehnicki projekat odnosno masinski projekat (ako je u pitanju naslovna strana

dijela tehnicki dokumentacije)

5 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koiji je izradio dio tehnicke dokumentacije
6 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7 Ime i prezime glavnog inZenjera

8 Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnicki dokumentacije
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1. OPSTA DOKUMENTACLA



1.1.  UGOVOR IZMEBU INVESTITORA | PROJEKTANTA ZA IZRADU TEH.
DOKUMENTACIJE



UGEOVOR
ZA IZRADU TEHNIEJI(E DOKUMENTACIJE

PREDMET UGOVORA:
Izrada IDEJNOG RJESENJA, zo rekonstrukciju | nadogradnju IV sprata poslovnog

objekta br. 39, u zoni F, UP13, u &iji zahvat se nalaz i dio katastarske parcele br.
5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | - izmjene i dopune.

UGOVORNE STRANE :
1. Hasan Cuturié, punomodénik Hajriza Brévak (u daljem tekstu: Naruéilac)

2. "B2B" d.o.o. Bar (u daljem tekstu: lzvrsilac)
koga zastupa — DENIS CEMAN, izvréni direktor

Clan 1.

Predmet ovog Ugovora je izada IDEJNOG RJESENJA, za rekonstrukciju |
nadogradnju IV sprata poslovnog objekta br. 39, u zoni F, UP13, u &iji zahvat se nalazi
i dio katastarske parcele br. 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | - izmjene
i dopune.

Clan 2.

Cijena za izradu tehnicke dokumentacije bi¢e definisana Aneksom ovog ugovora.

Clan 3.

Izvriilac usluga se obavezuje da IDEJINO RJESENJE izradi odgovorno i struéno i u svemu
prema projekinom zadatku i odgovaraju¢im tehnickim propisima i standardima Zakonda o
uredenju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13,
39/13, 33/14)

Clan 4.

Rok za izradu PROJEKTA je 35 radnih dana od dana sklapanja ugovora i uplate avansa
50%. U siuCaju produZenja rokova koji nastanu usiijed uzroka na koje ne utide izvrdiiac, rok
Ce biti produZen za odgovarajuéi vremenski period.

Ukoliko dode do neopravdanog kasnjenja sa izradom predmetne dokumentacije od
strane izvrSioca, isti e biti duzan da plati nadoknadu u iznosu od 0,03% dnevno od
ugovorene cijene, naru€iocu usled kasnjenja po ovom ugovoru, s tim §to ugovorna kazna
ne moZe biti veCa od 5% ukupne cijene.



Clan 5.

Sve eventualne sporove u okviru izvisenja ovog ugovora, ugovome strane rieSavace
sporazumno. U sluCaju da dode do eventualnog spora, koji se ne moZe rijesiti sporazumno,

nastali spor Ce rijediti stvarno i mjesno nadleZan sud Narudioca.
Clan &.

Ovaj ugover stupa na snagu danom potpisivanja od strane oviaiéenih predstavnika
ugovornih strana.

Clan 7.

Ovaj ugovor je sacinjen u 4 (Cetir) istovietnih primjeraka od kojih za svaku ugovornu stranu
po 2 (dva) primjerka.

U Baru, oktobar 2022.godine

Narucilac lzvrsilac

DY g :\TU/

Hasan Cuturié
Punomocnik Hajriza Brévak




1.2.  1ZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA CRNE GORE



D&\ment http://10.140.71.130:8118/ Reports/replzvod_OST_DR?RegistarskiB. ..

lod2

IZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA | CARINA

Registarski broj 5 - 0816504 / 005 Datum registracije: 25.12.2017.
PIB: 03168212 Datum promjene podataka: 22.10.2021.

" B82B " DRUZTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU - BAR

Broj vaZeée registracije: /005

Skraceni naziv: B2B

Telefon: +38268888862

eMail. denis.ceman@bZbar.me

Web adresa:

Datum zakljuivanja ugovora: 21.12.2017.

Datum donosenja Statuta: 21.12.2017. Datum promjene Statuta: 20.10.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: ILINO B.B. BAR
Adresa za prijem sluibene poste: ILINO B.B. BAR

Adresa sjedista: ILINO B.B. BAR

Preteina djelatnost: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaci

Upisani kapital: 1,00Euro {Nov€ani 1,00Euro, nenovéani Euro )

oSN %
HAJRIZ BRCVAK 0806967280148 CRNA GORA
Uloga: Osnival
Udio: 100% Adresa: RENA BB BAR CRNA GORA
1/2
16.09.2022 14:07



noo http://10.140.71.130:8118/Reports/replzvod OST DR?Registarskil3...

#

"LICA U DRUSTVU:

HAJRIZ BRCVAK 0806967280148 CRNA GORA

Adresa: RENA BB BAR CRNA GORA
Uloga:  Ovladceni zastupnik
Ovlaic¢enja u prometu: Neograni¢eno ( )
Ovlaécéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

HASAN CUTURIC 2201969290017 CRNA GORA

Adresa: R. LEKICA D 12 BAR CRNA GORA
Uloga:  Ovlasceni zastupnik

Ovlad¢enja u prometu: Ograni¢eno ( Samostalno raspolaze sredstvima drustva do iznosa od
100.000,00 eura. Preko tog iznosa neophodna pismena saglasnost
osnivaca )

Ovlaicen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

DENIS C2MAN 1111984934904

Adresa: TRSANJSKA 104 BAR CRNA GORA
Uloga:  lzvrni direktor

Ovlai¢enja u prometu: Neograniceno ()
Ovlaécen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 16.09.2022 godine u 14:06h Nacelnik

Sonja Cikié

2/2

16.09.2022 [4:07



1.3.  LICENCA PREDUZECA B2B DOO BAR ZA IZRADU DIJELA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE
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p Crna Gora Adresa: IV proleterske brigade broj 19
Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma 81000 Podgorica, Crna Gora
Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje el 20 aa6 29

fax: +382 20 446 215

Direkcija za licence, registar i drugostepeni posti www.mrt.gov.me

Broj: UP1 072/7-19/2
Podgorica, 06.02.2020. godine

» B2B » D.O.O.

llino bb
BAR

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rjesenje, broj i datum gormji.

Cevic

Dostavljeno;
-Naslovu;
-ala.

Ilino bb, 8500 Bar
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UP1 072/719/2

Podgorica, 06.02.2020. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rieSavajuci po zahtjevu » B2B » D.0.0. iz Bara,
za izdavanje licence projektanta i izvodaga radova, na osnovu Clana 135. st. 1. 2.
Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17) i
¢lana 46. stav 1. Zakona o Upravnom postupku (“Sluzbeni list Cme Gore " br. 56/14,
20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE
1. IZDAJE SE » B2B » D.0.0. iz Bara, LICENCA projektanta i izvodaga radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 072/7-19/1 od 22.01.2020.godine, » B2B » D.0.0. iz Bara, obratilo se
ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaéa radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledece
dokaze:

RjeSenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1427/2 od
29.03.2018.godine, u kojem je Vuksanovié Mladenu, Stepen specijaliste, ( Spec.Sci.),
Arhitektura, iz Bara, izdata licenca ovladéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i gradenja objekta; Ugovor o radu, sa Anexom 1. Ugovora o radu
od 16.09.2018.godine, Anex br. 2. Ugovora o radu od 16.03.2018.godine i Anex br. 3.
Ugovora o radu od 16.03.2018. zaklju¢eni izmedu poslodavca » B2B » D.0.0. iz Bara i
Vuksanovi¢ Mladena, Stepen specijaliste, ( Spec.Sci), Arhitektura, iz Bara, kao
Zaposlenog u imenovano privredno drugtvo, pocev od 16.09.2019.godine - &l. 1. Anexa
br. 3. Ugovora o radu ; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske Uprave
- Podgorica, Registarski broj: 5-0816504/003 od 14.11.2019.godine, sa preteZnom
djelatnoS¢upod Sifrom: 7022: Konsultanske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlugilo kao
u dispozitivu ovog rie$enja, a ovo sa slededih razloga:

Naime, €lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju  prostora i izgradnji objekata
(»SluZbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno drugtvo koje izraduje
tehnicku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat
(izvoda¢ radova), duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehnigke dokumentacije
dijela tehnitke dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlagéeni

Ilino bb, 8500 Bar
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inZenjer moze da bude fizigko lice koje obavlja poslove izrade tehnitke dokumentacije
odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje
jednog zaposlenog ovlad¢enog inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski,
gradevinski, elektrotehnitki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na
osnovu tih projekata.Stavom 2 istog &lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih
poslova iz stava 1 ovog &lana, projektant, odnosno izvodag radova moze da obezbijedi
na osnovu zakljucenog ugovora sa drugim privrednim drustvom koje ima Zaposlenog
ovlad¢enog inZenjera za odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

lanom 3 stav 1 tagka 3 Pravilnika o na&inu i Postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (» Sluzbeni list Crne Gore ,, br. 79/1 7), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaca radova, koja se izdaje privrednom
drudtvu za obavljanje djelatnosti izrade tehnitke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 5 stav 1 tag. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodada radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inzenjera i licencu ovladéenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

Rjefavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 122
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi & 3 stav 1
ta&. 1 i &l. 4 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izloZzenom, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rieenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni
spor tuzbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

EN®

SLUZBENO LICE
Nafasa Pavicevi¢

OVLA(C

Ilino bb, 8500 Bar



1.4.  RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG | ODGOVORNOG INZENJERA



Na osnovu pravilnika “B2B™ d.o.o., a u skladu sa zakonom o izgradnii i finansiranju
investicionih objekata (sl. List RCG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13,
33/14), donosim

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG | ODGOVORNOG INZENJERA

zZa izradu projektne dokumentacije:

IDEJNOG RJESENJA, za rekonstrukciju i nadogradnju IV sprata poslovnog objekta
br. 39, u zoni F, UP13, u &iji zahvat se nalazi i dio katastarske parcele br. 5770/1 KO
Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | - izmjene i dopune, imenuje se:

Miaden Vuksanovié¢ Spec.sci.arh.
koji e rukovoditi izradom tehniCke dokumentacije u cjelini

Direktor:
"B2B" d.o.o. Bar

@@ms/éemon, izvrdni



1.5. LICENCA VODECEG /ODGOVORNOG PROJEKTANTA | CLANSTVO
INZENJERSKE KOMORE
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Direktorat za inspekcijske poslove
i licenciranje
Direkcija za licence

Broj: UPI 107/7-1427/2
Podgorica, 29.03.2018.godine

MLADEN VUKSANOVIC

BAR
Borska, br.16

U prilogu dopisa dostavljamo vam rjesenije, broj i datum gorniji.

Dostavljeno:

— Naslovu:
- ala

V Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 264 (+382)20 446 335 (+382)20 446 339; Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me

llino bb, 8500 Bar

20
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1427/2

Podgorica, 29.03.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtievu MLADENA
VUKSANOVICA, stepen specijaliste Spec.Sci.arhitektura iz Bara, za izdavanje licence
za ovlascenog inZenjera, na osnovu &lana 135 st. 1i 2 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 84/17) i ¢lana 46 stav 1 Zakona o
upravnom postupku (“SluZbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE MLADENU VUKSANOVICU, stepen specijaliste Spec.Sci.arhitektura
iz Bara, LICENCA ovla$¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke
dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-1427/1 od 19.03.2018.godine, MLADEN VUKSANOVIC, stepen
specijaliste Spec.Sci.arhitektura iz Bara, obratio se ovom ministarstvu zahtievom za
izdavanje licence ovladéenog inZenjera za obavijanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledec¢e dokaze:

- Ovjerenu fotokopiju Diplome o zavrSenim Postdiplomskim specijalisti¢kim
akademskim studija — Arhitektonskog fakulteta — Univerziteta Crne Gore—
stepen specijaliste Spec.Sci arhitektura, br.66 od 26.05.2011.godine;

— Ovijerena fotokopija radne knjiZice;

— Ovijerena fotokopija licne karte;

- RijeSenje Inzenjerske komore Crne Gore, br.01-263/3 od 10.03.2015.godine,
kojim je MLADENU VUKSANOVICU, stepen specijaliste Spec.Sci.arhitektura iz
Bara, izdata licenca odgovornog projektanta za izradu projekata arhitekture
objekata, projekata unurasnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i projekata
uredenja terena kao djelova tehnicke dokumentacije;

- Rjesenje Inzenjerske komore Crne Gore, br.01-263/4 od 10.03.2015.godine,
kojim je MLADENU VUKSANOVICU, stepen specijaliste Spec.Sci.arhitektura iz
Bara, izdata licenca odgovornog inZenjera za rukovodenje izvodenje
gradevinskih i gradevinsko — zanatskih radova na arhitektonskim objektima,
radova unutradnje arhitekture, radova na unutrasnjim instalacijama vodovoda i
kanalizacije i radova na uredenju terena;

llino bb, 8500 Bar
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- Uvjerenje Ministarstva pravde, kojim se potvrduje da u kaznenoj evidenciji ne
postoje podaci o osudivanosti za imenovanog;

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao
u dispozitivu ovog rjesenja, a ovo sa sledeéih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni
list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlasceni inzenjer moZe da bude fizigko lice
koje obavlja poslove izrade tehniéke dokumentacije odnosno gradenje objekta,
odgovarajuée struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim
poslovima izrade tehnitke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (, Sluzbeni list Crne Gore » br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlaéenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav 1 tag. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlac¢enog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da i je izvrseno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na stru&nim poslovima izrade tehnitke
dokumentacije i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje
kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da Ii je podnosilac zahtjeva osudivan
za krivi€no djelo za koje se gonjenje preduzima po sluZbenoj duZnosti.

Stavom 3 istog &lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog ¢lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnitke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog élana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
¢lana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vazili do donoSenja ovog propisa, radno iskustvo
moZe dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.
Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

ReSavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata, a u vezi & 3 stav 1
tac. 1 i €l. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu
vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rije$eno je kao u dispozitivu ovog rieSenja.

Ilino bb, 8500 Bar
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PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuZbom kod
Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.

BENO LICE

)
o0& &%

Ilino bb, 8500 Bar
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
Broj:02-824 Podgorica, 24.02.2022. godine

Na osnovu ¢l. 143, ¢l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢l. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20)

i evidencije Registra ¢lanova Inzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u Inzenjerskoj komori Crne Gore

MLADEN S. VUKSANOVIC, Spec.Sci. arhitekture iz Bara,
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore do 04.03.2023. godine.

Obradila: 9" GENERALNA SEKRETARKA
Marija Stjep&evi¢, dipl.inz.arhitekture [(% Tgﬁkﬁ?n’ga-lpab novi¢, dipl.pravnica
A (2] ! k= “,"" /27
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1.6.  POLISA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA



Broj polise: 6-43443

Zamjena polise: 40748
Vrsta osiguranja:  Odg. izvodada radova
Sifra gsigurania; 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnitki broj: 660729
Mjesto: Podgorica
Datum: 01.09.2022
za osiguranje od odgovornosti
Ugovara¢ osiguranja: B2B doo, 85000 Bar, ILINO B.B.
PIB.03168212
Osiguranik: B2B doo, 85000 Bar, ILINO B.B.
PIB:03168212
Poletak osiguranja:  11.9.2022 Prestanak osiguranfa:  11.9.2023 Dospijete: 11.09
Tarifa i tarifna grupa: : Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 561,76

Osiguranje je zakljudeno prema priloZenim uslovima: Opéti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od profesionaine odgovornosti i odgovomosti za proizvode sa manom. od 10.08.2009. godine.
Osiguranik potvrduje da je kod zakljudenja ovog ugovora primio naznadene uslove.

Redni . Suma esiguranja Ukupan limit za Premija
. @]
broj sigurava se (€} trajanje osiguranja osigurania

1 Osiguranjem od profesionalne odgovornost pruZa se 100.000,00 100.000,00 1.223,88
osiguravajuce pokri¢e za uginjenu profesionalnu
gresku, nesavjestan ili nestruéan postupak, odnosno
propust davaoca usluga {osiguranika).

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za
prouzrokovanu &tetu klijentu ili tre¢im licima, ako je
nastala iz profesionalne djelatnosti osiguranika -
izrada tehnicke dokumentacije i gradnja objekta.

Osigurana suma 100.000,00 EUR
Godignji agregat steta 100.000,00 EUR

1.1 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 1.223,88 0,00 489,55
zbirnom limitu
12 |Popustza jednokratro placanje premie | 73433 ooof 73,43
13 |Popustza lojalnost u zavisnosti od broja zaklugenih | es0g0| ooo] 99,14
osiguranja
T Ukupno: 561,76
PREMIJA OSIGURANJA 561,76
Porez: 50,56
UKUPNO ZA UPLATU: 612,32
NAPOMENA.

-Frangiza {ucedce u ateti) je 10%,min.1.000,00 Eur.

-Teritorijalno porkice: Crna Gora.

-Osiguranje pekriva rizik Odgovornosti za $tetu prouzrokovanu licima za $tetu na objektima i 2a finansijski gubitak u skiadu sa Uslovima osiguranja.

- Polisa osiguranja naplativa je u role od 3 (tri) godine | nakon isteka vaZece polise, shodno zakonu o obligacionim odrosima.

- Osiguravajuce pokrice shodno Uslovima osiguranja vazi same | iskliucivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slucaja posjedovac
vaZecu licencu za obavlanje dielatnosti. Osiguranik je¢ duan da, ra zahfiev Csiguravaca, dostavi licencu koja je bila vafeca na dan nastanka
osiguranog slucaja. Ukolike na dan osiguranog slucaja Osiguranik nie posjedovao vaZecu licencu za obavijanje djelatnosti Osiguravac nema
obavezu isplate naknade stete.




Broj polise: 6-43443

Zamjena polise: 40748
Vrsta osiguranja: Odg izvodada radova
Sifra osiguranja 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnitki broj: 660729
Mjesto Podgorica

Datum 01.09.2022

Ugovarac osiguranja: B2B doo, 85000 Bar, ILINO B.B.
PIB:03168212

Osiguranik: B2B doo, 85000 Bar, ILINO B.B.
PIB:03168212

Posebna ugovaranja, zastitne mjere i klauzule

Broj zaposlenin lica: 1/ Broj licenciranih inZinjera: 1

- Polisa je izdata u skladu sa clanom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora | izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018%) i
Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br 068/17)

- Ovom polisom iskljucuje se osiguravajuce pokrice za sve &tete, odgovornost, troskove, novcane | druge kazne koje su direktno ili indirektno
prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom bolescu koja je proglasena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene
organizacije ifili od strane nadleznog dr2zavnog organa

Premija osiguranja 612,32 € obradunata za period od 11.09.2022 do 11.09.2023 plaéa se prema ispostavijenoj fakturi.
UgovaraZ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.

Osiguravaé zadrava pravo ispravie radunskih | drugih gresaka saradnika.

Saglasanina sam da me Osiguravaé kontaktra na elektronsku adresu, e mail denis.ceman@b2barme, u ciju dostave svih pisanih obavjestenja definisanih Zakonom o abligacionim odnosima |

Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvréenja ugovorenih cbaveza ugovorih strana.

Pocetak osiguranja po ovo polisi je istek 24-og casa daluma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, all ne prie isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim

planom koji cni sastawi dio predmetne polise. Ukollko Ugovarac osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana og kao dospi premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja,
se da osig je nije ni bilo Il te se p polisa istekom g perioda at smatra r 3 bez ob: stanja op: Drustva.

U siucaju iz prethodnog stava , Osiguravac nema pravo da zahtjeva naplatu pramia osiguranja, obzirom da nije pruZano osiguravajuce pokrice. Ugovaraé oslgurmja Je saglasan da osiguravaé maZe

vréitl obradu liénih podataka koje pribavi po osnows ovog ugovora o osiguranju, kao | da iste mo2e proslediti na obradu povezanom p liew, licu angaZovanom u cilu

obavijanja peslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.

Polisa je punovalna sa skeniranim pedatom | potpisom lica oviasenih za polpisivanje u ime Osiguravata na owo] Polisi, | isti imaju dokaznu snagu | pravno dejstvo svojeruénog potpisa | originainog

pedata
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1.7.  1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA
URADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA



OBRAZAC 3

IZJAVA GLAVNOG INZENJERA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA
IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA
IV SPRATA POSLOVNOG OBJEKTA

Objekat br. 39, u zoni F, UP13, u Ciji zahvat se nalazi i
LOKACIJA 2 dio katastarske parcele br. 5770/1 KO Novi Bar, u
zahvatu DUP-a Topolica | —izmjene i dopune

VRSTA | DIO TEHNICKE IDEJNO RJESENJE - ARHITEKTONSKI PROJEKAT -
DOKUMENTACHES REKONSTRUKCIJA | NADOGRADNJA

MLADEN VUKSANOVIC Spec. sci. arh.

7 4
CLAYHT INIENER Licenca br: 107/7-1427/2 od 29.03.2018.

IZJAVIUJUJEM

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

= Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima
donesenim na osnovu navedenog zakona;

= posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin utiCu na osnovne zahtjeve za
objekte;

= pravilima struke i
= yrbanisti¢ko-tehnickim uslovima

(potpis glavnog inZenjera)

U Baru, oktobar 2022.godine =" 1
(mjesto i datum) yﬁsodgovomo \%




1.8.  PROJEKTNI ZADATAK



PRO.IEKTNI ZADATAK

La izradu tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju IV sprata poslovnog objekta br.39,
u zoni F, UP13, u &iji zahvat se nalazi i dio katastarske parcele br. 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-
a Topolica | —izmjene i dopune.

Investitor:  Hajriz Brévak

ijekgf: Rakaonctn ||/r~|J|r1 i nadogaradn oV enrata noslovneoa r\hlgl/'!’m

B SIS o M~ Yy VTl

Lokacija:  Objekat br. 39, u zoni F, UP]S u &iji zahvat se nalazi i dio katastarske parcele br. 5770/1
KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | - izmjene i dopune

1. UVOD

Tehni¢ka dokumentacija je skup pisane, numerike | graficke dokumentaciie kojom se utvrduje
koncepcija, usiovi | nacin gradenja objekia. Tehnicka dokumenfacija se izraduje u skiadu sa
UrbanistiCko tehnic¢kim uslovima broj 07-352/18-450 od 28.09.2018. godine, izdatfim od strane
Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne sredine, Opitina
Bar.

Projekini zadatak predstavija obavezan dio tehni¢ke dokumentaicije za gradenje objekta.
Projektnim zadatkom se, u skladu sa potrebama Investitora, Urbanistagko tehnidkim uslovima |
vazecim propisima, defini$u cilj | svrha izrade predmetne tehnigke dokumentacije; predmet tehnicke
dokumeniacije, odnosno opsii podaci o objekiu, iokacijo, namjena, kapacitet, faznost gradnje i
drugi podaci od znagaja za izradu predmetne dokumentacije. Njime se definife okvir u kojem se
utvrduje koncepcija, uslovi | nagin gradenja predmetnog objekta.

Projektnim zadatkom se defini§e | vrsta, odnosno djelovi, tehnicke dokumentacije koja ée se izraditi
za potrebe gradenja predmetnog objekta.

2. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Cilj je izraditi tehni¢ku dokumentaciju neophodnu za idejno rjiedenje koje ¢e ispostovati sve zahtjeve
investitora koji su u skladu sa urbanisti¢ko-tehnidkim uslovima broj 07-352/18-450 od 28.09.2018.
godine, izdatim od strane Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu
Zivotne sredine, Opstina Bar, kao i u skladu sa vaZeéim tehnidkim propisima | normativima za pojedine
namjene, kao i u skladu sa usvojenim idejnim riesenjem.

3. PREDMET TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Op#ti podaci o objektu
Objekat dograditi u skladu sa zadatim urbanistickim parametrima. Novi dio objekta projektovati u
dijelu ravnog krova IV sprata sa moguéno¥éu dobijanja kompletne spratnosti objekta P+4.

Lokacija

Dogradnja objekfa br. 37, koji je predmet ovog projekinog zadatka, pianirana je u zahvafu
katastarske parcele broj 5770/1, KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | - izmjene i dopune, UP13, u
zoni F.



Namjena

Novi dodafi dio objekia predvidjeti kao posiovni prosior sa prafecim sadrzajem.

Novi dio projektovati u dva sektora, jedan sa jedne, drugi sa druge strane dijela ravnog krova u
odnosu na centralni postojeéi dio. U jednom sektoru predvidjeti centralni hodnik sa salama za
sastanke sa jedne strane i kancelarijama | arhivom sa druge strane. Drugi sektor planirati kao prostor
za relaksaciju i rekreaciju.

Kapacitet
Vazniji parameiri iz UT usiova su:

e maksimalna spratnost — P+4
e maksimalni indeks izgradenosti novog dijela je 400m?2

Faznost gradnje
Gradnju ohjekta planirati u iednaj fazi.

Materijali
Projektom planirati primjenu savremene tehnologije gradnje, uz kori¢enje savremenih materijala koji
garantuju adekvatnu zastitu enterijera objekta. Primjeniti sve elemente dobrih fizikih karakteristika
kao preduslov zastite od klimatskih uslova. Noseéu konstrukciju novog dijela objekta planirati od
Celika sa demit fasadom u istoj boji kao na postojeéem dilelu objekta, u kombinaciji sa fasadnom
bravariom takode u isto] boji kao na postojeda] bravariji.

Materijalizacija ograda mora da bude u skladu sa arhitektonskim nasledem primorskih gradova uz
primjenu prirodnih autohtonih materijala, visine do 1m.

Fasadne zidove termoizolovati izolaciiom na bazi stiropora d=5 cm, sa oblogom od plemenitog
maltera. Krov predvidjeti kao ravan il jednovodan kosi neprohodan krov sa atikom iste il veée visine
od postojece.

Pri projektovanju, uklopiti objekat u postojeéi ambijent | istu arhitektoniku objekta na koji se vrsi
nadogradnja.

Instalacije
Objekat opremiti svim savremenim tehni&kim instalacijama (elekiroinstalacije) koje e se prikljuditi
na postojecu infrastrukturnu mrezu u sklopu objekta.

Atmosferske vode odvoditi putem horizontalnih i vertikalnih oluka u sistem atmosferske kanalizacije.

U Baru, oktobar 2022. god.

INVESTITOR

é\/»‘éq - (;\ﬁ\/fwv

Hasan Cuturié,

punomocnik HajrizaBrévak



1.9.  URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI



OBRAZAC
URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

Sekretarijat za uredenje prostora

Broj: 07-352/18-450

Crna Gora
Datum: 28.09.2018. godine OPSTINA BAR

Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne sreding
Opstine Bar, postupajuéi po zahtjevu Nikoli¢ Maria iz Bara, za izdavanje urbanisti¢ko-

2 | tehniCkih uslova, a na osnovu &lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sl. list CG«, broj 64/17), &lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstval
odrZivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (broj 07-3201 od 19.10.2017.
godine) i DUP-a »Topolica l«- izmjene i dopune (»Sl. list CG - op$tinski propisi«, broj
32/08) izdaje:

i URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
3 % = % -
za izradu tehnicke dokumentacije
Za rekonstrukciju objekta br. 39, u zoni »F«, u &iji zahvat se nalazi i dio katastarske

4 |parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a »Topolica |« - izmjene i dopune.

5 ] PODNOSILAC ZAHTJEVA: Nikoli¢ Mario

6 | POSTOJECE STANJE: )

Opis lokacije - izvod iz planskog dokumenta:
DUP »Topolica l« - izmjene i dopune u Baru, urbanistitka parcela UP 13, objekat br. 39,
[ u zoni »F«, ograniéene koordinatama datim u grafickom prilogu Parcelacija;
7 | PLANIRANO STANJE:
7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije:
** Poslovni objekat "Zavod za izgradnju Bara"ad-Bar.
** Planirana je nadogradnja |V-sprata u dijelu ravnog krova, namjenjena poslovanju
"Zavod za izgradnju Bara"ad-Bar, tako da citav objekat dobije spratnost P + 4.
** Nadogradnjom sprata izvrSiti rekonstrukciju fasade objekta.
7.2. |Pravila parcelacije:
UrbanistiCka parcela definisana je koordinatama prelomnih ta¢aka prikazane u grafickom
prilogu »Parcelacija«.




Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama:
Utvrdeni su u svemu prema lzvodu iz DUP-a »Topolica l« - izmjene i dopune, opisanog u
taCci 3. ovih uslova i u skladu sa postojeéem stanjem objekta.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA:

Prostor plana karakteriSe ravnomjernost geolo$kog sastava, sa visokim nivoom podzemnif
voda, koja se javlja na jedan metar od povrSine terena.
Za potrebe projektovanja i izvodenja objekta, vrsiti geomehanika ispitivanja terena, a
u skladu sa Zakonom o geolo$kim istrazivanjima ("SI. list RCG", br. 28/93, 27/94,
42/94, 26/07 i "Sl.list Crne Gore", br, 28/11).
Proraune za objekat raditi na X (deveti) stepen seizmickog intenziteta po MCS skali.
Ocekivane vrednosti max. ubrzanja kre¢u se od 0,20-0,38 q. Projektovanjem
rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta, izvrsiti potrebnu provjeru stabilnosti, sa
dokazom konstruktivne | seizmicke stabilnosti objekata. Rekonstrukcijom objekta ne

~lugroziti stabilnost cijelokupnog objekta.

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE:

Postovati Zakon o Zivotnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 48/08 i 40/10), Zakon o procjen
uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i "SI. list Crne Gore", br. 40/10) kao
podzakonske akte koji proizilaze iz ovih zakona.

U cilju za8tite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spaSavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11)
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE:

/

11

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE:

U skladu sa Zakonom o zastiti kulturnih dobara.

12

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM:

U procesu projektovanja neophodno je pridrzavati se Pravilnika o blizim uslovima i naginu
prilagodavanja objekata za pristup | kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa
invaliditetom (»Sl.list CG«, br. 48/13).

13

USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA:

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA:

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM REZIMU:

Osnovne karakteristike podru€ja Topolica | su ravan teren sa malim nagibima prema
jugozapadu, visok novo podzemnih voda i izloZzenost jakim vjetrovima . Za izradu tehnicke

dokumentacije potrebna je prethodna izrada Geotehnickog eleborata kojim ¢e se utvrditi
Z




geoloska i hidrogeoloska svojstva terena, odnosno geotehnicki uslovi za izgradnju objekta.

MOGUCNOST FAZNOG GRADPENJA OBJEKTA:

/

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU:

Uslovi priklju€enja na elektroenergetsku infrastrukturu:

U svemu prema izvodu iz DUP-a »Topolica I« - izmjene i dopune, graficki prilog
Elektoenergetska infrastruktura i uslovima koje odredi Crnogorski elektrodistributivni

sistem.
Elektroenergetska infrastruktura:
Upuéuje se investitor da pri izradi tehnicke dokumentacije (idejni projekat ili glavni
projekat) mora postovati Tehni¢ke preporuke CEDIS-a i to:
e TehniCka preporuka za prikljutenje potroSata na niskonaponsku mrezu TP-2
(dopunjeno izdanje);
e Tehnika preporuka — Tipizacija mjernih mjesta;
* Uputstvo i tehniCki uslovi za izbor i ugradnju ograni€ivaca strujnog opterecenja;
e TehniCka preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG
10/04 kV.
'Tehnicke preporuke dostupne su na sajtu CEDIS-a.
Investitor je obavezan da od CEDIS-a pribavi potvrdu o ometanju/neometanju
elektroenergetskih instalacija na urbanisti¢koj parceli/lokaciji.

17.4.

17.2. | Uslovi priklju€enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu:

U svemu prema izvodu iz DUP-a »Topolica I« - izmjene i dopune, grafiki prilog
HidrotehniCka infrastruktura i tehni¢kim uslovima za izradu projektne dokumentacije za
prikljuenje na hidrotehniéku infrastrukturu propisanim od strane d.o.0. »Vodovod i

: kanalizacija« Bar.

| 17.3. | Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu:
U svemu prema izvodu iz DUP-a »Topolica |« - izmjene i dopune, graficki prilog
Saobracaj.

Ostali infrastrukturni uslovi:

Elektronska komunikacija:

Upucuje se investitor da, pri izradi tehni¢ke dokumentacije iz oblasti elektronskih
komunikacija, mora postovati sledeée pravilnike:

- Pravilnik o Sirini zastitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje i
gradnja drugih objekata (»Sl. list CG, br. 33/14), kojim se propisuju nacin i uslovi
odredivanja Sirine zastitnih zona elektronskih komunikacionih mreza, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u €ijoj zoni nije
dopusteno planiranje i gradnja drugih objekata;

- Pravilnik o tehn&kim i drugim uslovima za projektovanije, izgradniju i kori§éenje
elektronske

komunikacione mreZe, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u
objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehniki i drugi uslovi za
projektovanje, izgradnju i koriSéenje elektronske komunikacione mreze, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i kori§¢enje pojedinih vrsta
elektronskin komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane

3



opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, odrzavanje i kori¢enje pojedinih
vrsta elekronskih komunikacionih mreza, elektronske komuniokacione infrastrukture i
povezane opreme u Crnoj Gori;

-~ Pravilnik o zajedni¢kom kori§¢enju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i nagin zajedni¢kog koridcenja
elektronske komunokacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povecanje
razpolozivosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

18

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNIE:KVIH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA:

Za izradu tehni¢ke dokumentacije stambenih objekata povrine preko 1000 m2 i objekata
koji imaju Cetiri i vise nadzemnih etaZa, potrebno je predhodno izraditi Geotehnicki
elaborat shodno Zakonu o geolodkim istraZivanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94,
26/07), kojim ¢e se utvrditi geoloska i hidrogeoloka svojstva terena, odnosno geotehnicki
uslovi za izgradnju objekata, takode je potrebno dobiti saglasnost na navedeni elaborat od
Ministarstva Ekonomije.

19

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

20

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA ZGRADE SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanistickih parcela: UP 13, objekat broj 39, zona »F«

PovrSina urbanisti¢kih parcela:

povrsina pod objektom 600,00 m2

Maksimalni indeks zauzetosti: " BGP prizemlja postojeca 600,00 m2

. . . . - BGP postojeca 2.600,00 m2
Maksimalni indeks izgradenosti: " BGP nova 400,00 m2
Bruto gradevinska povrsina - BGP ukupna 3.000,00 m2
objekata (max BGP):

- _ - spratnost postojeca P+3-4
Spratnost objekata:  spratnost nova P+4

Prema izvodu iz DUP-a “Topolica I"- izmjene i

laksimaina viihake 1 GRjEKIE; dopune, graficki prilog Nivelacija i regulacija.

Parametri za parkiranje odnosno U svemu prema izvodu iz DUP-a «Topolice |«
garaZiranje vozila: izmjene i dopune, opisanog u tacci 3. ovih
uslova.




Smijernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrugja:

- krovovi ravni, kosi nagiba 15°
- pokriva  kanalica, meridijal
- obrada fasade kamen, mermer, rustika

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti:

Obavezan je izbor optimalnog rjeSenja
energetskih karakteristika objekta, opreme |
instalacija. Potrebno je  racionalizovati
potroSnju energije putem Stednje i Kori8¢enja
alternativnih, odnosno obnovljivih izvora
energije.

Osnovna mjera Stednje je poboljSanje
toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem
periodu ne dozvoljava pregrijevanje dok u
zimskom zadrzava toplotu. Osim
odgovarajuée termoizolacije potrebno je voditi
ratuna o adekvatnoj veli€ini otvora vodedi
ratuna o mikroklimatskim uslovima ovog
podneblja koji omogucuju kori§éenje sunceve
energije.
Predlaze se ugradivanje krovnih solarnit
kolektora koji mogu da uStede znacajnt
koli€inu energije.

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanistitko-gradevinskoj

21 inspekciji i arhivi.
o | OBRADIVAC URBANISTICKO-

TEHNICKIH USLOVA:

VD Pomocnik sekretara:
mr Ognjen Lekovié
dipl.ing.arh.
23 | OVLASGENO SLUZBENO LICE: VD Pomocnik sekrefatd s i) 3
mr Ognjen Lekovifl “ @

M.P. potpis ovias§éenog penog lica
24 )«;’ "{/\_f
25 | PRILOZI:




Graficki prilozi iz planskog dokumenta
Tehnicki uslovi u skladu saposebnim
propisom

List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana




1.10. LIST NEPOKRETNOSTI



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRZAVNU IMOVINU

CRNA GORA

JPRAVA ZA KATERNA [GOBA7 AvNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA

BAR

Broj:

Datum: 17.10.2022.
KO: NOVI BAR

Na osnovu Clana 173 Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/10, |
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtievu MARTINOVIC AMERA , , za potrebe izdaje se

102-919-25800/2022

LIST NEPOKRETNOSTI 2307 - IZVOD

10000000045
B

B o

LA
e

S
¥ 1

P &
e

Podaci o parcelama

. | Broj Plan . Potes ili Nacin koriséenja Bon. - 2 ;
Broj Podbroj zgrafie Skica | Datum upisa| oo Tuéni broj Osnov sticanja klasa | PovrSina m Prihod
5770 1 1 78 Topolica Poslovne zgrade u vanprivredi 631 0.00 ’%f? V”
99 ;i
o
631 0.00 g%
g
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava
0000002010666 - CRNA GORA - B . Svojina 1/1
UL JOVANA TOMASEVICA BB PODGORICA
0000002901002 OPSTINA BAR Raspolaganje 1/1
BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar
Podaci o objektima i posebnim djelovima
; Nadin kori$éenj PD
Broj Podbroj | Broj Osnov sticanjs. Godina | Spratnost/ Sprat Viasnik ili eoalac prava
zgrade Sobnost izgradnje O¥ISiIa Adresa, Mjesto
5770 1 1 |Poslovne zgrade u vanprivredi
I 0 631
I |Poslovni prostor u vanprivredi SvopTm 7T
>770 ! U o eped 2 P3 [ BREVAK BAIRAM HAIRIZ 0806967280148
468
STARA RASKRSNICA BB BAR Bar
5770 1 [Poslovni prostor u vanprivredi Syoung 2L
! EUFOVITA P 6 P41 BREVAK BAJRAM HAIRIZ 0806967280148
Pet soba 148
ILINO BB Bar

Ne postoje tereti i ogranicenja.

Taksa naplacena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura.
Naknada za kori¥¢enje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, napladena na osnovu &lana 174 Zakona o drZavnom
premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u

iznosu od 3 eura.

Datum 1 vrijeme:

17.10.2022. 12:31:36

0169529
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CRNA GORA PREPIS 17VORNE
Nagi ISPRAVE
ZORAN SKOPELIA A

Bar, Bulevar revolucije 11-B

Dana 04.09.2020. (Cetvrtog septembra dvije hiljade dvadesete) godine, u 12,15 h (dvanaest
Casova i petnaest minuta), preda mnom, dolje potpisanim notarom Zoranom 3kopeljom, sa
sluZbenim sjediStem u Baru, Bulevar revolucije 11-B, sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave
volje, sacinim notarski zapis Punomodja, pristupio je:

1. Gospodin BRCVAK HAJRIZ, od oca Bajrama, roden 08.06.1967. (osmog juna hiljadu devet
stotina Sesdeset sedme) godine, u Bijelom Polju, JMBG:0806967280148, sa prebivalistem i
adresom u Baru, Susanj, llino bb, oZenjen, po zanimanju preduzetnik &iji sam identitet utvrdio
uvidom u liénu kartu broj 468544097, izdata od PJ Bar, dana 22.03.2013. godine, sa rokom
vaZenja 10 (deset) godina, (u daljem tekstu: Davalac punomoéja

Nakon $to sam se uvjerio u pravu volju stranke, objasnio joj pravne domete i posljedice ovog
pravnog posla, te ustanovio da je sposobna i ovlaééena za preduzimanje ovog pravnog posla,
stranka je izjavila sljedede:

PUNOMOCIJE

Opunomodéujem:
Gospodina CUTURIC HASAN, od oca Alije, roden 22.01.1969. (dvadeset drugog januara hiljadu
devet stotina Sesdeset devete) godine, JMBG:2201969290017, sa prebivalitem i adresom u
Baru, Rista lekica D-12,111/1, &iji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj 12431A534,
izdata od PJ Bar, dana 11.08.2020. godine, sa rokom vazenja 10 (deset) godina. (u daljem
tekstu: punomoénik).

Da u moje ime i za moj raéun kao prodavca, moze bez ogranicenja, pred nadleZnim notarom
potpisivati Predugovore, ugovore i Anekse predugovora i ugovora o prodaji svih
nepokretnosti koje su u mom vlasni$tvu upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore, sa
kupcem po svom izboru, po kupoprodajnoj cijeni koju sam dogovori, da u moje ime primi
iznos kupoprodajne cijene, izda klauzulu intabulandi, te da moZe preduzimati sve druge
neophodne pravne radnje za realizaciju navedenih pravnih poslova.

Da u moje ime i za moj raéun kao kupca, moze bez ogranicenja, pred nadleinim notarom
potpisivati Predugovore, ugovore i Anekse predugovora i ugovora o kupovini bilo kojih
nepokretnosti koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore, sa prodavcem po svom
izboru, po kupoprodajnoj cijeni koju sam dogovori, da u moje ime isplati iznos kupoprodajne
cijene, te da moie preduzimati sve druge neophodne pravne radnje za realizaciju navedenih
pravnih poslova.
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Da u moje ime i za moj racun kao moZe bez ogranicenja, pred nadleznim notarom potpisivati
Predugovore, ugovore i Anekse predugovora i ugovora o razmjeni bilo kojih mojih
nepokretnosti koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore, sa vlasnikom druge
nepokretnosti po svom izboru, po uslovima koje sam dogovori, te da moZe preduzimati sve
druge neophodne pravne radnje za realizaciju navedenih pravnih poslova.

Da u moje ime i za moj racun kao zakupodavca, moie bez ograni¢enja, pred nadleinim
notarom potpisivati Predugovore, ugovore i Anekse predugovora i ugovora o izdavanju u
zakup bilo kojih nepokretnosti koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore kao moje
vlasni$tvo, sa zakupcem po svom izboru, po cijeni koju sam dogovori, da u moje ime primi
iznos ugovorene cijene zakupa, te da moZe preduzimati sve druge neophodne pravne radnje
za realizaciju navedenih pravnih poslova.

Da u moje ime i za moj racun kao zajmodavca ili zajmoprimca moie bez ograniéenja, pred
nadleZznim notarom potpisivati ugovore o zajmu bilo kojih iznosa, sa zajmoprimcem |
zajmodavcem po svom izboru, pod uslovima koje sam dogovori, te da moZe preduzimati sve
druge neophodne pravne radnje za realizaciju navedenih pravnih poslova.

Da u moje ime i za moj raun moZe angaZovati projektante, potpisati ugovor o gradenju,
angaZovati radnike iste isplaéivati i voditi nadzor.

Da u moje ime i za moj racun, moZe preduzimati sve neophodne radnje kod nadleZnih
opstinskih i drZzavnih organa i ovlaséenih geodetskih organizacija, za legalizaciju svih mojih
nepokretnosti koje su koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore kao moje
vlasniStvo, te u tom smislu prikupljati potrebnu dokumentaciju, predavati zahtjeve,
zakljucivati ugovore, podizati rjeSenja, platiti komunalije i porez na osnovu rjeSenja izdatih
od Sekretarijata za ekonomiju i finansije Opstine. Ukoliko smatra da je potrebno uloZiti zalbu
na dobijena rjeSenja ovlaséujem je da mozZe uloZiti Zalbu u zakonskom roku kod nadleinih
organa. Takode ga ovlaséujem da u moje ime moze podnijeti zahtjeve kod nadleZnih Javnih
preduzeda za dobijanje svih priklju¢aka koja se odnose na struju, vodu, telefon, internet i
ostalih priklju¢aka koja podriavaju gore navedene nepokretnosti iz ovog punomoéja, i
prevesti na ime davaoca punomoéja te da moZe preduzimati i sve druge pravne radnje
potrebne za legalizaciju navedenih nepokretnosti.

Na osnovu ovog punomodja, punomocnik je ovlaséena da u ime davaoca punomoéja, u skladu
sa Zakonom, kod nadleZnog notara da izjavu za upis u postupku legalizacije objekta i da u moje
ime izjavi, da ja pod punom matrijalnom i krivicnom odgovorno3¢u, izjavljujem da sam svojim
sredstvima izgradio objekat na kat. parceli koja je u mom vlasnistvu, i da sam saglasan da se
na osnovu te izjave i Elaborata o originalnim terenskim podacima o izvrSenim radovima na
terenu koji je sacinjen od strane ovlaséene geodetske agencije, izvr$i upis prava svojine sa 1/1
dijela u katastarskoj evidenciji.

Da u moje ime i za moj racun, moze ucestvovati na svim tenderima koji su raspisani od strane
nadleznih vnih organa, JP Morsko dobro ili bilo kojih drugih Javnih preduzeéa, da moze
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podnositi potrebnu dokumentaciju na tenderima, preduzimati dokumentaciju i Rjesenja.
Ukoliko smatra da je potrebno uloZiti zalbu na dobijena rjeSenja ovlaséujem ga da moZe
uloZiti Zalbu u zakonskom roku, kod nadleznih organa.
Da me zastupa pred svim nadleinim drZavnim organima, pred nadleinim Javnim
preduzeéima, da moze podizati sva pismena kod poste Crne Gore i kod svih drugih nadleZnih
driavnih organa i sluzbi.

Takode ga ovla$¢ujem da u moje ime mozZe da plati porez na osnovu rjeSenja izdatih od
Sekretarijata za ekonomiju i finansije Opstine Bar. Ukoliko smatra da je potrebno uloZiti
jalbu na dobijena rje$enja ovlaséujem ga da moze uloZiti Zalbu u zakonskom roku, kod
nadleZnih organa, da mozZe podnijeti zahtjeve kod nadleinih organa za dobijanje svih
prikljuéaka koja se odnose na struju, vodu, telefon, internet i ostalih priklju¢aka koja
podriavaju gore navedene nepokretnosti iz ovog punomoéja, i prevesti na ime davaoca
punomoéja, da plaéa raéune te da me zastupa pred svim nadleZnim drZavnim organima, pred
nadleZnim Javnim preduzeéima, Telenor, Telekom, M-Tel, za sve navedene nepokretnosti, da
moze podizati sva pismena kod poste Crne Gore i kod svih drugih nadleznih drzavnih organa,
ovla3éenih geodetskih organizacija i Javnih preduze¢a.

Punomoénik je posebno ovlaiéen da moie ovo punomodje prenijeti na trece lice po svom
izboru, kao i da moZe angazovati advokata po svom izboru, za sluéaj potrebe za vodenjem
odredenih sudskih, upravnih ili drugih postupaka, pred svim nadleinim drZavnim organima,
tuzilaStvom i sudovima svih nadleznosti u Crnoj Gori.

Ovo punomocje vaZi do opoziva.

ZAVRSNE ODREDBE
Notar je stranku poducio i upozorio i na sljedece:
- da prema treéim savjesnim licima ovo punomoéje ima dejstvo uprkos opoziva, sve dok
punomoénik ima otpravak ovog punomodja.

Naknada za rad i naknada trogkova notara obracunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeci
nadin: naknada po tarifnom broju 1 stav 7 u iznosu od 40,00 €, $to sa PDV-om od 21%, u iznosu
od 8,40 €, ukupno iznosi 48,40 € (¢etrdeset osam eura i Cetrdeset centi).

OTPRAVCI
Od ove notarski obradene isprave dobijaju otpravak izvornika :
-Davalac punomodja(1x)
-Punomocénik(1x)

Notar je stranci proitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima se uvjerio da on odgovara
volji stranke, nakon &ega je stranka izjavila da je razumjela sadrZinu ovog pravnog posla i da je
saglasna sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno, kako slijedi,
potpisuje u gfisustvu ovog notara, te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar.

Z &
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Dana 04.09.2020. (Cetvrtog septembra dvije hiljade dvadesete) godine, u 12,30 h ( dvanaest
¢asova i trideset minuta)

BAR




- podudaran sa izvornikom UZZ.br.878/2020.

lIT CRNA GORA

y NOTAR
SKOPELJA ZORAN
Bar,Bulevar Revolucije 11-B

POTVRDUJEM

Da je ovaj prepis izvorne isprave uporeden sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i da je doslovno

Ovaj prepis izvorne isprave ne sadrZi priloge.

Ovaj prepis izvorne isprave sacinjen je za Punomoénika - CUTURIC HASAN (1)

Naknada za rad i izdavanje prepisa izvorne isprave obraCunata je prema notarskoj tarifi br. 20. tacka 1. u
iznosu od 10,00 €, §to sa PDV-om od 21%, u iznosu od 2,10 €, ¢ini ukupan iznos od 12,10 € (dvanaest

eura i deset centi) -

Broj: UZZ.br.878/2020

U Baru 13.10.2020.(trinaestog oktobra dvije hiljade dvadesete) godine.

NOTAR




2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA






TEHNICKI OPIS

Objekat je projektovan shodno projektnom zadatku a u svemu prema urbanisticko-tehnickim
uslovima br.: 07-352/18-450 od 28.09.2018. godine, izdatim od strane Sekretarijata za uredenje
prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne sredine, Opstina Bar.

INVESTITOR: Hajriz Brvak
OBJEKAT: Rekonstrukcija i nadogradnja IV sprata poslovnog objekta
SPRATNOST: P+4

Obijekat br. 39, u zoni F, UP13, u Ciji zahvat se nalazi i dio katastarske parcele

LOKACLIA: br. 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | — izmjene i dopune

LOKACIJA | URBANISTICKA DISPOZICIJA

Predmetna dogradnja objekta je projektovana na objekatu br. 39, u zoni F, UP13, u Ciji zahvat se
nalazii dio katastarske parcele br. 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a Topolica | —izmjene i dopune.

Djelovi ravnog krova, moguci za nadogradnju, su nepravilnog oblika, poligonalna, pribliznih
dimenzija 14 x 14 m. Prema planu, ukupna bruto gradevinska povriina za nadogradnju iznosi 400 m2,

tj. maksimalna bruto gradevinska povriina objekta iznosi 3.000m?2.

Pristup objektu je omogucen preko postojece saobracajnice na sjevero-zapadnoj strani.

Na osnovu navedenih parametara i urbanisticko - tehnickih uslova, projektovan je objekat spratnosti
P+4 - postujudi pri tom parametre date UT Uslovima, gdje je dozvoljena ista spratnost etaza.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA

Objekat je po namjeni poslovni, planirane spratnosti P+4. Sve prostorije su koncipirane kao kancelarije
sa pratecim sadrzajem za zaposliene.

Novi dio objekta je fiziCki odvojen u dva sektora, jedan sa jedne, drugi sa druge sfrane dijela ravnog
krova u odnosu na centralni postojedi dio. U jednom sektoru predviden je centralni hodnik sa salama
za sastanke sa jedne strane i kancelarijama i arhivom sa druge strane. Drugi sektor je planiran kao
prostor za relaksaciju i rekreaciju.

GABARIT OBJEKTA

Objekat je postavljen u okviru gradevinskih linija datim u UT uslovima.

Novi dio objekta je ukupne neto povrsine 300,83 m2, bruto povrsine 313,59 m2,



RjeSenje objekta — turistickog stanovanja, uskladeno je sa UT - uslovima. Ispostovani su zadati
parametri:

URBANISTICKI PARAMETRI LADATO PREMA UTU OSTVARENO

max. dozvoljena zauzetost parcele (m2) 600 m2 600 m2

max. dozvoljena BGP (m2) 3.000 m2 2.913,59m?2

max. dozvoljena BGP novog dijela (m?2) 400 m2 313,59 m2

max. spratnost P+4 P+4
MATERIJALIZACIJA OBJEKTA

FASADA | KROV OBJEKTA

Materijalizacija i obrada fasade je u svemu prema projektnom zadatku, sa teznjom da se zadovolje
estetske vrijednosti objekta. Upotrebljeni su tradicionalni i savremeni materijali, pri Cemu se vodilo
racuna da se postigne vizuelna uvjednacenost ambijenta.

Svi spoljasnji zidovi su predvideni sa kontaktnom fasadom tipa “DEMIT”, termoizolovani su izolacijom
na bazi stiropora, sa oblogom od bavalita kao zavrinog sloja. Boja fasade je u istom tonu kao
postojec¢a fasada.

Ograde terasa su do odredene visine postoje¢e betonske, obloZzene kamenom, dok su dodaci, fj
nastavci ograde do potrebne visine neophonde za prohodne krovove, planirane od stakla, odnosno
cjevastin metalnih profila u istoj boji kao postojeca bravarija, kako bi njihov izgled imao $to manje
uticaj na promjenu postojeceg izgleda objekta.

Projektovan je ravan prohodan krov. Svi slivnici krova su projektovani od PVC-a, smjesteni u slojevima
krova, priklju€uju se na postojece vertikalne oluke koji su smjesteni na bocnim, odnosno zadnjoj fasadi
u odnosu na glavni ulaz objekta.

Atmosferske vode se putem horizontalnih i vertikalnih oluka odvode u sistem atmosferske kanalizacije.
Objekat je hidroizolovan u nivou ploce, klasicnom viseslojnom hidroizolacijom.

Krov je projektovan kao ravan neprohodan sa neophodnim padovima za odvod atmosferske vode
U svoje zasebne vertikalne oluke. Atika je projektovana neznatno vece visine od postojece atike, u
Cijoj visini je planirani nastavak iste atike i preko krova postojec¢eg dijela objekta, kako bi se dobio
efekat jedne cjeline koja se planirana da se dogradi, umjesto dvije, koje su projektom predvidjene
na jednoj | drugoj strani ravnog krova.

Na dijelu fasade projektovani su brisoleji u istoj boji kao i profili bravarija, u funkciji zastite od sunca.
UNUTRASNJA OBRADA

Zavrsna obrada prostorija uskladena je sa njihovom namjenom, estetskim i higijenskim uslovima
eksploatacije, a predvidena sa svim neophodnim slojevima.

Zidovi

Unutrasnji zidovi izmedu stambenih jedinica su gipsanih ploc¢a sa podkonstrukcijom | zvu€nom
ispunom od kamene vune, ukupne debljine 10cm i bojeni.

Stubovi
Noseca konstrukcija nadogradnije je predvidena od celicnih profila.

Podovi

U svim prostorijama je planirana keramika na liepilu kao zavrsni sloj.



UNUTRASNJA STOLARIJA

Unutrasnja vrata su staklena sa aluminijumskim profilima u antracit baoiji.

FASADNI OTVORI

Spoljasnja - balkonska vrata i prozori su od eloksiranih aluminijumskih profila sa fermo prekidom u tonu
istih kao prozori na postojecem dijelu objekta, zastakljeni termopan staklom.

INSTALACIJE

U objektu su predvidene sve standardne instalacije koje se podrazumjevaju za ovaj tip objekata:
termotehnicke instalacije (grejanje), instalacije jake i slabe struje, i predmet su zasebnih projektnin
elaborata.

Obradio

Mladen Vuksanovi¢ Spec.sci.arh.



3. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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RUSI SE ‘

GRADI SE |
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 153,58 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 173,49 m?

UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293,32 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?

DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?

UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

B3 B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:
Haijriz Brévak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u &iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke Razmjera:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacie: ARHITEKTURA 1:200
Saradnici: o Prilog: Situacija sa osnovom |Br. prilogai Br. strane:
Ismar Medunjanin Bsc.arh krovne ravni | A.01.1

Datum izrade i M.P

oktobar 2022.

Datum revizije
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Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
FASADA 1 A Arh. Mladen Vukasnovi¢, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke Razmjera:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacie: ARHITEKTURA 1:50
Saradnici: o Prilog: Br. prilogaBr. strane:
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Datum izrade i M.P Datum revizije
oktobar 2022.
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FASADA 1 A

A FASADA 4

NETO POVRSINA - POSTOJECE STANJE

OINAKA OINAKA ZONE NAZIV ZONE POVRSINA (m?)
IV SPRAT
01 Hodnik sa vertikalnim komunikacijama 29,62
02 Kancelarija 24,28
03 Kancelarija 24,49
04 Kancelarija 24,28
05 Kancelarija 22,03
06 Kuhinja sa trpezarijom 16,01
07 Hodnik 6,40
08 Predsoblje foaleta 2,55
09 Toalet 1,96
10 Toalet 1,96
153,58 m?
RUSI SE \
GRADI SE _

UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 153,58 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 173,49 m?
UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293.32m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

P B B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:

Haijriz Brévak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u Ciji zahvat se nalazii dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a

Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Oznaka projekta:
#Project ID

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke Razmijera:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacije: ARHITEKTURA 1:50, 1:1
Saradnici: Prilog: Br. prilogaBr. strane:

Issnar Medunjanin Bsc.arh

Osnova IV sprata

A.01.3

Datum izrade i M.P

oktobar 2022.

Datum revizije
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FASADA 1 A

s

A FASADA 4

RUSI SE

GRADI SE

UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 153,58 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 173,49 m?
UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293.32m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

) B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:

Haijriz Brévak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u Ciji zahvat se nalazii dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a

Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer:
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UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 153,58 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 173,49 m?
UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293.32m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

) B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:

Haijriz Brévak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u Ciji zahvat se nalazii dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a

Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Oznaka projekta:
#Project ID

Odgovorni inzenjer:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci.

Dio tehniCke

dokumentacije:

ARHITEKTURA

Razmijera:

1:50

Saradnici: o
Ismar Medunjanin Bsc.arh

Prilog:
Osnova krovne ravni

Br. prilogaBr. strane:

A.02.3

Datum izrade i M.P

oktobar 2022.

Datum revizije
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UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

B3 B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:
Haijriz Brévak
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Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u Ciji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke Razmjera:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacie: ARHITEKTURA 1:50
Saradnici: o Prilog: Br. priloga Br. strane:
Ismar Medunjanin Bsc.arh Presiek 1-1 | A.02.4
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oktobar 2022.

Datum revizije
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UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?
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Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u &iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:
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Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
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UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293,32 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

B3 B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:

Haijriz Brévak

PRIZ‘EMLJE
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Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u ¢iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a

Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Oznaka projekta:

Arh. Mladen Vukasnovi¢, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke Razmijera:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacie: ARHITEKTURA 1:50
Saradnici: o Prilog: Br. priloga Br. strane:
Ismar Medunjanin Bsc.arh Fasada 1 | A.02.6
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DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
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UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:
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Bar, Crna Gora

INVESTITOR:
Haijriz Brcvak
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PRIZEMLJE

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u &iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inZzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
Odgovorni inZzenjer: Dio tehnicke Razmijera:
Arh. Mladen Vukasnovi¢, spec. sci. | dokumentacije: ARHITEKTURA 1:50
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UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
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UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 487,08 m?

PROJEKTANT:

B3 B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:
Haijriz Brévak

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u ¢iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
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Arh. Mladen Vukasnovi¢, spec. sci. | dokumentacie: ARHITEKTURA 1:50
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Bar, Crna Gora

INVESTITOR:
Haijriz Brcvak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u &iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune
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| UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 153,58 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 173,49 m?
UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293,32 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riedenje) 446,90 m?
487,08 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje)

PROJEKTANT:

) B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:
Haijriz Brévak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u &iji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a
Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije: Oznaka projekta:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. IDEJNO RJESENJE #Project ID
Odgovorni inZzenjer: Dio tehnicke Razmijera:
Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacie: ARHITEKTURA 1:200
Saradnici: o Prilog: Situacija sa osnovom |Br. priloga: Br. strane:
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UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 153,58 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (postojece stanje) 173,49 m?
UKUPNA NETO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 293,32 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 313,59 m?
DOZVOLJENA BRUTO POVRSINA PROJEKTOVANOG NOVOG DIJELA 400 m?
UKUPNA NETO POVRSINA IV SPRATA (projektovano riesenje) 446,90 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA IV SPRATA (projekiovano riesenie) 487,08 m?

PROJEKTANT:

B8 B2B DOO

Bar, Crna Gora

INVESTITOR:

Hajriz Brcvak

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja
IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u Ciji zahvat se nalazi i dio
katastarske parcele broj 5770/1 KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a

Topolica | -izmjene i dopune

Glavni inzenjer:
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Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke Razmijera:

Arh. Mladen Vukasnovié, spec. sci. | dokumentacije: ARHITEKTURA 1:50
Saradnici: Prilog: Br. priloga Br. strane:

Ismar Medunjanin Bsc.arh

Osnova krovne ravni

A.03.3

Datum izrade i M.P
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IV sprata poslovnog objekta

Lokacija: UP 13, objekat br. 39 u zoni F, u &iji zahvat se nalazi i dio
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Topolica | -izmjene i dopune
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