Opština Bar
br. 01- 3417/3
Datum: 25.11.2019. godine

IZMJENA II TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Izmjena tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 01-3417 od 02.08.2019. godine za izgradnju nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije).
I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”,
i glasi:
	Red. broj


	Opis Predmeta 
	Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jed. mjere
	Količina
	jed. cijene bez PDV-a
	Ukupan iznos bez PDV-a
	PDV
	Ukupan iznos sa PDV-om

	
	
	A)NADVOŽNJAK
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	I PRIPREMNI RADOVI 
	Nabavka i postavljanje gradilišnih tabli sa obavještenjem o izvođenju radova i podacima o Projektu, u skladu sa Pravilnikom o obliku I izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli
	kom
	     2
	
	
	
	

	1.2
	
	Pripremni radovi - mobilizacija, demobilizacija, osiguranja, formiranje gradilišta prema važećim propisima, obezbjeđenje i izvođenje gradilišnih priključaka itd. Nabavka i postavljanje dva nova modularna kontejnera-kancelarija za potrebe Investitora i Nadzora dimenzija 6.00x4.80m sa mini kuhinjom i WC-om. Prostorije opremiti stolovima, stolicama, plakarima i policama za projektnu i gradilišnu dokumentaciju, klima uredjajima - split sistem, kao i sa jednom direktnom ISDN / ADSL telefonskom linijom. Nakon završetka radova, objekte ukloniti, a kontejneri, mobilijar i oprema postaje vlasništvo izvođača.
	kom
	     1
	
	
	
	

	1.3
	
	Izrada projekta geodetskih mjerenja i osmatranja objekta u toku izgradnje. Postavljanje geodetske mreže za praćenje objekta u toku izgradnje, u svemu prema navedenom projektu. Izrada četiri betonska stubića (4x1,2 m3 betona/kom) sa uređajima za prisilno centrisanje instrumenta i nulto mjerenje - vezivanje za stalne geodetske tačke državnog premjera. Prenošenje objekta na teren, iskolčavanje i osiguranje osovina. Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote
	kom
	1
	
	
	
	

	1.4
	
	Izrada detaljnih geotehničkih terenskih i laboratorijskih istraživanja i geomehaničkog elaborata.
	kom
	1
	
	
	
	

	                     UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	                         2. DONJA KONSTRUKCIJA

	2.1
	II DONJA  KONSTRUKCIJA
	Čišćenje terena potrebnog za izradu mosta. U cijenu uključena sječa grmlja i stabala sa odvozom na deponiju 
	m²
	1,920.00
	
	
	
	

	2.2
	
	Iskop, utovar i odvoz na deponiju materijala iz iskopa III kategorije, za potrebe izrade temelja stubova, uz svu potrebnu podgradu
	m³
	1,296.16
	
	
	
	

	2.3
	
	Zatrpavanje temelja stubova materijalom iz iskopa uz nabijanje.
	m3

	594.20
	
	
	
	

	2.4
	
	Izrada šljunčanog klina iza krajnjih oslonaca.
	m3

	339.20
	
	
	
	

	2.5
	
	Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja podložnog betona MB 15 ispod temelja stubova i prijelaznih ploča
	m³
	49.60
	
	
	
	

	2.6
	
	Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB 30 za izradu temelja stubova, krajnjih stubova, krila, prelaznih ploča i temelja potpornog zida
	m³
	434.74
	
	
	
	

	2.7
	
	Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB 40 za izradu srednjih stubova, ležisnih greda i potpornog  zida
	m³
	283.41.41283.41

283.41
	
	
	
	

	2.8
	
	Nabavka i ugradnja armature B500B za sve elemente donje konstrukcije
	kg
	107,722.19
	
	
	
	

	2.9
	
	Izrada hidroizolacije betonskih površina krajnjih stubova, krila i parapeta koji dolaze u dodir sa nasipom. Izolacija se sastoji iz dva sloja vrućeg bitumenskog premaza.
	m²
	314.22
	
	
	
	


iskop             

   m3    

	,77


	be

	on                        m3     1,77



	

	
	m¹

	198,00
	
	
	
	

	2.11
	
	Odstranjivanje gornjih završnih dijelova šipova Ø 150 cm u visini cca 30-60 cm prije betoniranja naglavnih ploča.
	kom
	18
	
	
	
	

	2.12
	
	Nabavka i ugradnja elastomernih ankerisanih ležišta pokretnih u svim pravcima  Ø 300 ,Vdop= 883kN ,umax=50mm
	kom
	18
	
	
	
	

	               UKUPNO DONJA  KONSTRUKCIJA
	
	
	

	                  3.  GORNJA  KONSTRUKCIJA

	3.1
	                                      III GORNJA  KONSTRUKCIJA

	 Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 45  za izradu montažnog  AB prednapregnutog   nosača. U cijenu su uračunati izrada, transport i montaža nosača po detaljima iz crteža, potrebna oplata, njena nabavka, montaža, premještanje, demontaža i otprema
	m3
	415.80
	
	
	
	

	3.2
	
	Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 45 za izradu monolitne AB konstrukcije ploče i poprečnih nosača.. U cijenu uračunati svu potrebnu oplatu, njenu nabavku, montažu, premještanje, demontažu i otpremu.
	m3
	324.80
	
	
	
	

	3.3
	
	Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 40 za izradu monolitne AB konstrukcije 

prijelazne ploče. U cijenu uračunati svu 

potrebnu oplatu, njenu nabavku, montažu, premještanje, demontažu i otpremu
	m3
	14.84
	
	
	
	

	3.4
	
	Nabavka, priprema i ugradnja armiranog 

aeriranog betona MB 40 u pješačke staze i 

ivične vijence na području objekta i zidova. 

Beton mora biti otporan na uticaj soli.
	m3
	189.81
	
	
	
	

	3.5
	
	Nabavka i ugradnja armature B500B za sve 

elemente gornje rasponske konstrukcije.
	kg
	151,240.35
	
	
	
	

	3.6
	
	Nabavka, priprema, ugradnja, prednaprezanje i injektiranje kablova za rasponsku konstrukciju. Kvalitet čelika f02/fz = 1670/1860 N/mm2. Kod formiranja cijene uzeti u obzir sav potrebni materijal sa svom pripadajućom opremom.
	kg
	24,819.48
	
	
	
	

	3.7
	
	Izrada hidroizolacije kolovozne ploče sa koje 

je odstranjena cementna emulzija 

peskarenjem. Sastoji se od hladnog 

bitumenskog premaza, lepljenja 

visokokvalitetne bitumenske trake za 

mostove, debljine 5 mm, sa mrežicom i 

površinskim mineralnim posipom, 

oplemenjene polimerima i elastomerima, koja 

mora biti otporna na uticaj vrelog asfalta i rad 

finišera.
	m2
	1,486.80
	
	
	
	

	3.8
	
	Priprema i ugradnja zaštitnog sloja asfaltbetona AB, debljine 4-11 cm, pripremljen iz krečnjačkog lomljenog materijala i modificiranog bitumena
	m2
	980.00
	
	
	
	

	3.9
	
	Priprema i ugradnja habajućeg sloja 

asfaltbetona AB 11 S, debljine 4 cm, 

pripremljen iz drobljenog eruptivnog 

materijala i modificiranog bitumena sa 

dodatkom polimera.
	m2
	980.00
	
	
	
	

	3.10
	
	Obrada i zalijevanje spojnica između asfalta 

kolovoza i ivičnjaka te ivičnjaka i betona 

pješačke staze. Zalijevanje se izvodi trajno 

elastičnom masom za spojnice
	m¹

	668.00
	
	
	
	

	3.11
	
	Izrada, dovoz i ugradnja pješačke ograde od 

čeličnih cijevi Ø 60 mm sa vertikalnom 

ispunom. Visina ograde 110 cm. Ograda je 

zaštićena antikorozivnim premazom. Stubovi 

se zalivaju malterom koji se ne skuplja pri 

stvrdnjavanju, po detalju iz projekta
	m¹

	334.00
	
	
	
	

	3.12
	
	Izrada, dovoz i ugradnja elastične odbojne 

ograde. Ograda je zaštićena antikorozivnim 

premazom. Stubići se zalivaju malterom koji 

se ne skuplja pri stvrdnjavanju.
	m¹

	334.00
	
	
	
	

	3.13
	
	Izrada, dovoz i ugradnja zaštitne mreže na 

ogradi. Visina ograde 200 cm. Ograda je 

zaštićena antikorozivnim premazom. Postavlja se po detalju iz projekta
	m¹

	20.00
	
	
	
	

	3.14
	                      III GORNJA KONSTRUKCIJA     

	Nabavka, i ugrađivanje vodonepropusne 

elastomerne dilatacije D120 (±60mm).
	m¹

	22.64
	
	
	
	

	3.15
	
	Premaz pešačkih staza i parapeta smesom na 

bazi cementa i polimera za zaštitu od soli.
	m2
	651.30
	
	
	
	

	3.16
	
	Nabavka, priprema i ugradnja repera za 

praćenje deformacija sa povezivanjem na 

postojeću nivelmansku mrežu i nultim 

snimanjem visine.
	kom
	20.00
	
	
	
	

	3.17
	
	Nabavka i ugradnja u pešačku stazu PVC 

cijevi promjera Ø125 mm za prolaz 

komunalnih instalacija preko objekta
	m
	1,670.00
	
	
	
	

	3.18
	
	Izrada prelaznog revizijskog šahta sa 

priključkom dvije cijevi. Šaht je iz betona 

dimenzija 95x135 cm, dubine 100 cm. Kod 

formiranja cijene uzeti u obzir iskop, 

betoniranje, zatrpavanje, poklopac od 

lijevanog željeza i priključak PVC cijevi sa 

objekta.
	kom
	4.00
	
	
	
	

	3.19
	
	Nabavka, doprema i ugradnja ivičnjaka od 

paljenog granita 18/24/80 cm, zajedno sa 

malterom.
	m
	334.00
	
	
	
	

	3.20
	
	Probno opterećenje mosta sa Elaboratom 

ispitivanja.
	kom
	1
	
	
	
	

	UKUPNO GORNJA  KONSTRUKCIJA


	
	
	

	UKUPNO   NADVOŽNJAK
	
	
	

	                                           B)  TRASA



	                              I  PRIPREMNI RADOVI



	1.1
	
	Iskolčavanje i obnavljanje trase i operativnog poligona prije početka radova.
	km
	0.27
	
	
	
	

	1.2
	
	Odstranjivanje korjenja, grmlja i drveća
	m2
	500
	
	
	
	

	1.3
	
	Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije
	m2
	45
	
	
	
	

	1.4
	
	Rušenje objekta. Objekat je od tvrdog materijala, prizemni, armirano-betonske konstrukcije, površine 90 m2
	kom
	1
	
	
	
	

	                        UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	                             II    ZEMLJANI RADOVI

	2.1
	ZEMLJANI   RADOVI
	Mašinsko skidanje humusa  i odvoz na deponiju
	m3
	612.84
	
	
	
	

	2.2
	
	Ostali iskopi sa odvozom viška materijala na deponiju .Troškovi deponovanja materijala sa uredjenjem deponije su obaveza  izvodjača radova 
	m3
	23.71
	
	
	
	

	2.3
	
	Izrada nasipa od materijala dobijenog  iz pozajmišta 
	m3
	4,130.63
	
	
	
	

	2.4
	
	Uredjenje podtla
	m2
	2,085.76
	
	
	
	

	2.5
	
	Izrada bankina posutih kamenom sitneži širine 0.50m (iza trotoara)
	m2
	97.00
	
	
	
	

	2.6
	
	Vegetativna zaštita kosina nasipa
	m2
	912.76
	
	
	
	

	                                   UKUPNO  ZEMLJANI  RADOVI
	
	
	

	                        III   KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

	1.
	
	Izrada mehančki stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm, d=20cm
	m³


	307,81


	
	
	
	

	2.
	III  KOLOVOZNA  

K ONSTRUKCIJA
	Izrada mehančki stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/31,5 mm, d=15cm
	m³


	141,56
	
	
	
	

	3.
	
	Izrada  nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6.0cm
	m2

	943,70


	
	
	
	

	4.
	
	Izrada  nosećeg  sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6.0cm
	m2

	943,70


	
	
	
	

	5.
	
	Izrada  habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm 
	m2

	943,70


	
	
	
	

	6.
	
	Izrada trotoara na dijelu van nadvožnjaka i zidova: 
• Beton MB 30 d = 12 cm,
• Donji noseći sloj - tampon d = 15 cm
	m2

	371,80
	
	
	
	

	7.
	
	Nabavka i ugradnja ivičnjaka od betona 18/24cm na dijelu van nadvožnjaka i zidova
	m¹

	194,00
	
	
	
	

	UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA


	
	
	

	                       OSTALI RADOVI



	1.
	IV OSTALI  RADOVI
	Nabavka i ugradnja ograde za pješake

 na dijelu van nadvožnjaka i zidova sa 

temeljom.


	m'
	115
	
	
	
	

	    UKUPNO   OSTALI  RADOVI
	
	
	

	   B)UKUPNO TRASA
	
	
	

	    C)  SAOBRAĆAJNAOPREMA I SIGNALIZACIJA

	   1.Horizontalna signalizacija


	
	
	
	
	
	

	1.1. Objelježavanje bijele pune linije b=0.12m
	m'
	270
	
	
	
	

	1.2.Objelježavanje pješačkih prelaza širine 3m rastera

 0.50+0.50m     
	m2

	10.5
	
	
	
	

	1.3.Objelježavanje neisprekidane zaustavne linije širine  b=0.50m,dužine 3.5m
	kom
	1
	
	
	
	

	UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
	
	
	

	   2.Vertikalna signalizacija


	
	
	
	
	
	

	1.2.1Nabavka standardnih saobraćajnih znakova reflektujućih osobina ,sa dopremom do mjesta ugradnje  ,sa svim elementima  za pričvršćavanje za nosač znaka(pojačanje,obujmice,zavrtnji,manžetne I dr.),kao I montaža na ugradjeni nosač
	
	
	
	
	
	

	-III-6(kvadrat stranice 600mm) klasa I
	kom.
	1
	
	
	
	

	-II-30(krug prečnika 600mm) klasa I
	kom.
	2
	
	
	
	

	-II-34(krug prečnika 600mm)klasa I
	kom.
	2
	
	
	
	

	1.2.2 Stub nosač saobraćajnog znaka  od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka ,prečnika R=60mm,obojenih temeljnom bojom za metale I prekriveni lakom tamno sive boje ,doprema do mjesta postavljanja,sa ugradnjom u betonski temelj do dubine od 60cm
	
	
	
	
	
	

	-jednostubni cijevni nosač dužine 3.4m
	kom.
	1
	
	
	
	

	-jednostubni cijevni nosač dužine 4.2m
	kom.
	2
	
	
	
	

	UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
	
	
	

	3.Saobraćajna oprema


	
	
	

	Nabavka, transport i ugradnja elastične odbojne 

ograde van objekata uključujući katadioptere na ogradi 
	m'

	115

	
	
	
	

	UKUPNO  SAOBRAĆAJNA  OPREMA
	
	
	

	UKUPNO  SAOBRAĆAJNA  OPREMA   I 

SIGNALIZACIJA
	
	
	


	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	


	REKAPITULACIJA


	UKUPNA CIJENA (€)

	
	 NADVOŽNJAK  I POTPORNI  ZIDOVI


	

	
	TRASA


	

	
	SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA


	

	
	NEPREDVIDJENI TROŠKOVI   5%


	

	UKUPNO  BEZ PDV-a


	

	             PDV  (21%)


	

	    UKUPNA   CIJENA   SA PDV-om


	


II Dopunjuje se tenderska dokumentacija u dijelu – “Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova”, i glasi:
Skica koja se odnosi na pozicije radova: 

3.12 – izrada, dovoz i ugradnja elastične odbojne ograde… 

3.13 – izrada, dovoz i ugradnja zaštitne mreže na ogradi… 

C saobraćajna oprema i signalizacija - 3. saobraćajna oprema
Detalj iz projekta
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Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

                                                                               PREDSJEDNIK  KOMISIJE 
                                                            Asim Andrić
1

