UGOVOR
ZA
VRŠENJE REVIZIJE GLAVNIH PROJEKATA, PO PARTIJAMA

Ovaj ugovor zaključen je  između:
Opština Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke:Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: Naručilac)
i
Ponuđača “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetskih vladara bb, p. fah 205, PIB: 02013746, Broj računa: 550-1106-63, Naziv banke: Podgorička banka, koga zastupa Radomir Vuksanović, izvršni direktor (u daljem tekstu:  Izvršilac)
OSNOV UGOVORA:

Broj i datum Zahtjeva za dostavljanje ponuda za vršenje revizije Glavnih projekata, po partijama i to: Partija 1. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, između urbanističkih parcela broj 2 i 7, DUP Topolica I,  Partija 2.  Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 16“, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesak“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, Partija 3. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice za pristup katastarskoj parceli 6068, KO Novi Bar, Partija 4. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 15“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, u zoni „A“, Partija 5. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 2“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u Ilino, Partija 6. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u Ilino i Partija 7. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 7“, između zona „N“ i „L“, po DUP-u Ilino broj 04-426/20-518 od 03.03.2020. godine;
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka:  04-426/20-518/2 od 12.03.2020. godine;
Ponuda ponuđača “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica   broj 04-426/20-621 od 12.03.2020. godine.

 PREDMET UGOVORA
Član 1
Naručilac ustupa, a Projektant prihvata obavezu da po Zahtjevu za dostavljanje ponuda, za vršenje revizije Glavnih projekata, po partijama i to: Partija 1. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, između urbanističkih parcela broj 2 i 7, DUP Topolica I ,  Partija 2.  Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 16“, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesak“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, Partija 3. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice za pristup katastarskoj parceli 6068, KO Novi Bar, Partija 4. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 15“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, u zoni „A“ ,  Partija 5. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 2“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u Ilino , Partija 6. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u Ilino ,  Partija 7. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 7“, između zona „N“ i „L“, po DUP-u Ilino,  Obavještenju o ishodu postupka broj _04-426/20-518/2 od 12.03.2020. godine,  a u svemu prema zahtjevima Naručioca i Ponudi br. 04-426/20-621 od 12.03.2020. godine i uslova Zahtjevu za dostavljanje ponuda, koji čine sastavni dio ovog ugovora.


Član 2
Izvršilac se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje  ima u vezi sa revizijom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ( „Sl. List CG” br. 64/17 i 44/18 i 11/19) i Pravilnikom o vršenju revizije glavnog projekta (“Sl.list Crne Gore”, broj 18/18).

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 3
Ukupna cijena za Partiju 1. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, između urbanističkih parcela broj 2 i 7, DUP Topolica I iznosi bez PDV-a 950,00 €, odnosno 1.149,50 eura sa uračunatim PDV-om.
Ukupna cijena za Partiju 2. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 16“, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesak“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6 iznosi bez PDV-a 1.200,00 eura, odnosno 1.452,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Ukupna cijena za Partiju 3. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice za pristup katastarskoj parceli 6068, KO Novi Bar iznosi bez PDV-a 1.400,00 eura, odnosno 1.694,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Ukupna cijena za Partiju 4. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 15“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, u zoni „A“ iznosi bez PDV-a 1.050,00 eura, odnosno 1.270,50 eura sa uračunatim PDV-om.
Ukupna cijena za Partiju 5. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 2“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u Ilino iznosi bez PDV-a 1.400,00 eura, odnosno 1.694,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Ukupna cijena za Partiju 6. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u Ilino iznosi bez PDV-a 1.150,00 eura, odnosno 1.391,50 eura sa uračunatim PDV-om.
Ukupna cijena za Partiju 7. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 7“, između zona „N“ i „L“, po DUP-u Ilino iznosi bez PDV-a 1.400,00 eura, odnosno 1.694,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će da izvrši na žiro račun Izvršioca i to u roku od 15 dana nakon izvršene revizije projekata.

 ROK
Član 4
Rok za Partije 1, 2, 3 i 4 je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvršioca u posao.
Rok za Partije 5, 6 i 7 je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora.


OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Član 5
Izvršilac se obavezuje:
· da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
· da rukovodi izvršenjem svih usluga;
· da obezbijedi kompletnu  dokumentaciju po kojoj se izvode usluge; da odmah  pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta 
· da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.


RASKID UGOVORA
Član 6
Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši reviziju preko imenovanih revizora, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.
Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 15 dana od ugovorenog roka plaćanja.
O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca.


Član 7
Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.
U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji dana raskida ugovora I da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju.
Član 8
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)
Član 9
Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga  ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

[bookmark: _GoBack]Član 10
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Izvršioca i 3 (tri) primjerka za Naručioca.

    OPŠTINA BAR                                     “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska
                                                                                        ispitivanja” AD Podgorica

       Predsjednik                                                                           Izvršni direktor
     Dušan Raičević	                  	          	                        Radomir Vuksanović    	            


