



**UGOVOR
ZA
VRŠENJE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA OBJEKTA FONTANE I
UREĐENJA KOD LOGOR PARKA I ZONE "A", TOPOLICA I, KO NOVI
BAR**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opština Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača "MMK CONTROL" sa sjedištem u Baru, ulica Bulevar Revolucije G-12, PIB: 02418541, Broj računa: 550-1769-14, Naziv banke: Podgorička banka, koje zastupa izvršni direktor Miroslav Jaredić (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Broj i datum Zahtjeva za dostavljanje ponuda za vršenje revizije Glavnog projekta objekta – fontane i uređenja kod logor parka i zone "A", Topolica I, KO Novi Bar br. 04-426/20-1586 od 02.07.2020. godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 04-426/20-1586/2 od 07.07.2020. godine;

Ponuda ponudača "MMK Control" DOO Bar broj 04-426/20-1623 od 03.07.2020. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvršilac prihvata obavezu da po Zahtjevu za dostavljanje ponuda, izvrši reviziju Glavnog projekta Glavnog projekta objekta – fontane i uređenja kod logor parka i zone "A", Topolica I, KO Novi Bar, shodno Obavještenju o ishodu postupka broj 04-426/20-1586/2 od 07.07.2020. godine, i Ponudi br. 04-426/20-1623 od 03.07.2020. godine, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa revizijom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG” br. 64/17 i 44/18) i Pravilnikom o vršenju revizije glavnog projekta (“Sl.list Crne Gore”, boj 18/18).



CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi bez PDV-a 1.200,00 eura, odnosno **1.452,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će da izvrši na žiro račun Izvršioca i to u roku od 30 dana nakon izvršene revizije projekta.

ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Revident se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, završiti u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da odmah pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši reviziju.

RASKID UGOVORA

Član 6

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši reviziju preko imenovanih revizora, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 15 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca.

Član 7

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji dana raskida ugovora i da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama.



Član 10

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Izvršioca i 3 (tri) primjerka za Naručioca.

OPŠTINA BAR

Predsjednik
Dušan Raičević



“MMK CONTROL” DOO BAR

Izvršni direktor
Miroslav Jaredić

