*ART CONSTRUCTION*d.0.c.
Broj

Bar, €. 4. 20 4. godine
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UGOVOR

ZA
VRSENJE STRUCNOG NADZORA NAD CISCENJEM KAMENA NA FASADI
OBJEKTA “DOM REVOLUCIJE” U BARU I NAD IZVODPENJEM FASADERSKIH
RADOVA NA OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNACAJA 1 TO: “DOM KULTURE?”,
“GALERIJA” I “MALI DVORAC”

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Opstine Bar, sa sjedistem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj racuna:
510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dusan
Raicevi¢ (u daljem tekstu: Narugilac)

i

Ponudaca “Art Construction” DOO sa sjediStem u Baru, adresa. MiroSica 2, PIB: 03223159,
Broj rafuna: 510-123322-32, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga
zastupa izvr$ni direktor Mimoza Kajdomqaj (u daljem tekstu: Izvrsilac).

OSNOV UGOVORA:

Sifra i datum objave postupka za jednostavne nabavke za vrienje stru¢nog nadzora po partijama:
Partija 1. VrSenje struénog nadzora nad &i$éenjem kamena na fasadi objekta “Dom Revolucije” u
Baru i Partija 2. VrSenje stru¢nog nadzora nad izvodenjem fasaderskih radova na objektima od
javnog znacaja i to: “Dom kulture”, “Galerija” i “Mali dvorac” na CEJN: 13225 od 15.12.2021
godine

Broj i datum Obavjestenja o ishodu postupka jednostavne nabavke za vrienje struénog nadzora
po partijama: 01-018/21-3912/2 od 23.12.2021. godine.

Elektronska ponuda ponudaga “Art Construction” DOO Bar, broj 15946 od 21.12.2021. godine.

PREDMET UGOVORA
Clan 1.

Predmet ovog ugovora je pruZanje usluga - v vrenje struénog nadzora po partijama: Partija 1.
Vr$enje stru¢nog nadzora nad ¢is¢enjem kamena na fasadi objekta “Dom Revolucije” u Baru i
Partija 2. VrSenje struénog nadzora nad izvodenjem fasaderskih radova na objektima od javnog
znadaja i to: “Dom kulture”, “Galerija” i “Mali dvorac”, a u skladu sa Obavjestenjem o ishodu
postupka jednostavne nabavke: 01-018/21-3912/2 od 23.12.2021. godine, i prema ponudi
[zvrSioca.

Clan 2
Izvrsilac se obavezuje da poslove koji su predmet ovog ugovora vri struéno i kvalitetno, u
skladu sa vaze¢im tehniGkim propisima za ovu oblast.



CIJENA I USLOVI PLACANJA
Clan 3

Ukupna vrijednost usluga za Partiju 1. VrSenje stru¢nog nadzora nad ¢iS¢enjem kamena na fasadi
objekta “Dom Revolucije” u Baru, prema prihvadenoj ponudi iznosi 200,00 eura bez uraCunatog
PDV-a, PDV: 42,00 eura, ukupno 242,00 eura sa uracunatim PDV-om.
Ukupna vrijednost usluga za Partiju 2. VrSenje stru¢nog nadzora nad izvodenjem fasaderskih
radova na objektima od Jjavnog znadaja i to: “Dom kulture”, “Galerija” i “Malj dvorac”, prema
prihvacenoj ponudi iznosi 550,00 eura bez uratunatog PDV-a, PDV: 115,50 eura, ukupno 665,50
eura sa uracunatim PDV-om.
Naruilac se obavezuje da ée isplatu izvrsiti virmanski u roku od 15 dana od dana ispostavljene
privremene situacije, a 30 dana nakon okondane situacije i podnoSenja kona¢nog izvjestaja
struénog nadzora

ROK IZVRSENJA

Clan 4
Rok izvrSenja usluga za Partiju 1. iznosi 10 radnih dana pocev od dana uvodenja izvodata u
posao. usaglasen sa rokom izvodenja predmetnih radova. IzvrSilac je duZan da vr$i nadzor
svakodnevno i u punom radnom vremenuy u toku izvodenja radova preciziranom iz &lana 1. ovog
Ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Clan 5
Izvrsilac je ovla$éen da se stara i kontrolise
* uskladenosti izvodenja radova sa projektom i blagovremeno preduzimanje mjera
® provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda, tehni¢kih normativa i
normi kvaliteta,
* provjerava da li Izvoda& radove izvodi u skladu sa pravilima struke projektima,
* davanje upustava Izvodacu radova,
* kaoida vr§i i druge poslove koji proizilaze iz vaze¢ih propisa i spadaju u nadleZnost i
funkciju nadzora.
IzvrSilac nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duZznosti ili obaveze iz ugovora
ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od Narugioca,

Clan 6
Izvrdilac je duZan da vodenje stalnog struénog nadzora po ovom Ugovoru organizuje tako da
nadzor bude stalan (svakodnevani) i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve Izvodaga, a koji su
ugovoreno regulisani sg Narugiocem uz striktnu primjenu obaveza regulisanih &lanom 4. ovog
Ugovora, a sve u cilju ispunjavanja predvidene dinamike izvodenja radova.




Clan 7
IzvrSilac nema pravo da oslobodi Izvodada od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz Ugovora
ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od Narugioca.

Clan 8
Ukoliko Izvrdilac tokom vrienja struénog nadzora utvrdi da Izvodag odstupa od detalja,
predvidenih kvaliteta materijala koji se ugraduju, ili u pogledu drugih elemenata koji bi uticali na
kvalitet radova, utvrdenu vrijednost tih radova i materijala ili na produZenje roka izgradnje,
upisom u gradevinski dnevnik nalaZe Izvodadu radova otklanjanaje nepravilnosti i obavjestava
investitora.

Clan 9

Sve troSkove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvodag.

Rezultate svih ispitivanja Izvoda¢ mora blagovremeno dostavljati Izvr$iocu i isti biti upisani u
gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtijevanim uslovima, IzvrSilac je duZan da izda nalog Izvodadu da nekvalitetni
materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku Izvodaca.

Ako Izvoda¢ i pored upozorenja i zahtjeva Izvr§ioca da otkloni uodene nedostatke, nastavi
nekvalitetno izvodenje radova, Izvrsilac ¢e postupiti u smislu &lana 12. stav 2. ovog Ugovora,

Clan 10
IzvrSilac ima pravo da naredi Izvodadu da otkloni nekvalitetno izvedene radove.
Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Izvr3ioca, ne otkloni uogene nedostatke i nastavi sa
nekvalitetnim izvodenjem radova Izvrsilac ée radove obustaviti i o tome obavjestiti Narudioca i
nadleZnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.
Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvodad preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadle¥ne inspekcije i Izvr§ioca obezbjeduje
kvalitetno izvodenje radova.

Clan 11
Ukoliko Izvrsilac utvrdi da se pri izvodenju radova odstupa od tehnitke dokumentacije i kada
konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, trajnost, cijenu ili mogu da dovedu
do materijalne Stete tj. kada utvrdi nepravilnosti &ije otklanjanje ne trpi odlaganje, upisom u
gradevinski dnevnik nalaZe obustavljanje radova i Izvodadu radova nalaze preduzimanje mjera
neophodnih za sprecavanje i otklanjanje §tetnih posledica.
O radnjama iz stava 1 ovog ¢lana Izvrsilac obavjestava nadlezni inspekcijski organ i investitora.

RASKID UGOVORA
Clan 12
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora moZe dodi:
e ako Izvrsilac ne bude izvrSavao svoje obaveze u rokovima i na na&in predviden Ugovorom:
* U slucaju kada Narucilac ustanovi da kvalitet pruzenih usluga ili na¢in na koje se pruzaju,
odstupa od trazenog, odnosno ponudenog kvaliteta iz ponude Izvrsioca,



* U sluéaju da se osoblje Izvrsioca ne pridrzava svojih obaveza i u drugim slu¢ajevima
nesavjesnog obavljanja posla.

* uslucaju da Izvrsilac nije prisutan na gradiliStu dva dana uzastopno

Narucilac je obavezan da u slu¢aju uogavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
IzvrSioca i da putem Zapisnika zajednicki konstatuju uzrok i obim uo&enih propusta.

AN TIKORUP(;IJ SKA KLAUZULA
Clan 13
Ugovor koji je zakljuden uz krSenje antikorupcijskog pravila nistay je.

OSTALE ODREDBE
Clan 14
IzvrSilac se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku od Jedne godine po isteku
Ovog ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora,
poslova i aktivnosti Narugioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naruéioca.

Clan 15
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée
pokusati da rijese sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjefavaée Osnovni sud u Baru.

Clan 16
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlagéenih zakonskih

zastupnika strana ugovora i sa&injen Je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3)
primjerka za svaku od ugovornih strana.




