

Opština Bar

Broj: 01-018/22- 1494/1
 Mjesto i datum: Bar, 9.05.2022. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01-018/22-989/1 od 29.03.2022. godine, i Izmjene tenderske dokumentacije od 05.04.2022. godine za asfaltiranje puta u Mikuliće, šifra postupka: 17374, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
 O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01-018/22-989/1 od 29.03.2022. godine, i Izmjene tenderske dokumentacije od 05.04.2022. godine za asfaltiranje puta u Mikuliće, šifra postupka: 17374:

- 1) Ponuda ponuđača „Putevi Bar“ DOO Bar je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Opština Bar
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Predsjednik, Dušan Raičević
<i>Kontakt osoba</i>	Marija Marković
<i>Adresa</i>	Bulevar Revolucije br. 1
<i>Grad</i>	Bar
<i>Poštanski broj</i>	85000
<i>Identifikacioni broj</i>	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01-018/22-989/1 od 29.03.2022.godine i izmjene od 05.04.2022. godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Radovi
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Asfaltiranje puta u Mikuliće
<i>Šifra postupka</i>	# 17374

CPV šifra	45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	47.500,00 eura

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Putevi Bar" DOO Bar	#21846	27.04.2022. godine u 16,13 časova	47.360,00 eura

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Putevi Bar" DOO Bar	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	"Putevi Bar" DOO Bar	Lovćen banka AD Podgorica	Br. 00-430-3004343.0 od 19.04.2022. godine	950,00 eura	Važi od 28.04.2022. do 05.09.2022. godine uključujući i taj dan

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	"Putevi Bar" DOO Bar	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja Ugovora je 10 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok izvršenja ugovora 10 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar – Mikulići – MZ Stari Bar.	Ponuđač je u svojoj ponudi da je mjesto izvršenja ugovora Opština Bar – Mikulići – MZ Stari Bar.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja virmanski putem privremenih i okončane situacije
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da su uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos..	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos..
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko

Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa.

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora
Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ

nadzornog organa.

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora
Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u

mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.	roku koji mu odredi Nadzorni organ.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Garanciju kvaliteta Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

PONUĐAČ JE PONUDIO SLJEDEĆU CIJENU:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	47.360,00 eura

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA JE SLJEDEĆA PONUDA ISPRAVNA:

1. „PUTEVI BAR“ DOO BAR

Ponuđač je u dijelu "Osnovni podaci o ponudi" naveo da se ponuda podnosi kao samostalna ponuda.

-U dijelu Finansijski dio ponude navedene su sve stavke iz specifikacije, što je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Navedena je količina, jedinična cijena i ponuđena cijena bez PDV-a 47.360,00 eura, što je niže od procijenjene vrijednosti od 47.500,00 eura. Svi uslovi su dati u skladu sa zahtjevima iz poziva.

Ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar je u svojoj ponudi u ESJN dostavio skenirane original ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije.

Izjava privrednog subjekta: kome su pravilno ispunjeni podaci o postupku javne nabavke i naručiocu, podatke o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču

-U dijelu koristi li privredni subjekat sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti i stručno-tehničke sposobnosti ponuđač je obilježio ne

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sukob interesa, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke, uslove sposobnosti privrednog subjekta – Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, , stručnu i tehničku sposobnost. U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, između ostalog navedeno je da će Tijana Duraković, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijalista, smjer saobraćajni, zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova (djelatnost saobraćaja). Navedene su i potvrde za Duraković Tijanu.

Takođe je utvrđeno da ponuđač nema neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi u posljednje 4 godine, i to: Radovi na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza, vrijednosti bez PDV-a 330.566,78 €, PDV: 69.419,02 € i 399.985,80 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, Uprava javnih radova, radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti bez PDV-a 247.677,63 €, PDV: 52.012,30 € i 299.689,94 € u periodu od aprila 2020. do decembra 2020. godine, Uprava javnih radova, Izgradnja saobraćajnice Ulica 2, između zona »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u »Ilino« vrijednosti 269.190,49 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2020. do 06. februara 2021. godine, Opština Bar, Izvođenje radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ, vrijednosti 539.550,00 € bez PDV-a, u periodu od maja 2019. do marta 2020. godine, Opština Bar, Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca prema Koči, vrijednosti 102.000,00 eura bez PDV-a, u periodu od 03.08.2020. godine do 15.08.2020. godine,

Izjava privrednog subjekta je potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Spahić Elvedina, izvršnog direktora "Putevi Bar" DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 071/20).

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za pravno lice „Putevi Bar“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, br. 07-0702-2931/22, Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da se Spahić Elvedin ne nalazi u kaznenoj evidenciji, br. 07/0702-2932/22, dostavljeno u originalu, da je ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 100 stav 1 tačka 1 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Uvjerenje Uprave prihoda PJ Bar, da je poreski obveznik „Putevi Bar“ DOO Bar, zaključno sa 23.12.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 03/2022, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 03/2022 i poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2021. godinom, br. 17/03-2/5638/1 od 19.04.2022. godine,

- Izvod iz CRPS-a za „Putevi Bar“ DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva, br. 5-0709211/001

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje „Putevi Bar“ DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine, ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 103 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom iženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni, licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine, , ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 103 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Potvrda poslodavca o zaposlenima za Duraković Tijana, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

- Radna knjižica za Duraković Tijanu, iz koje se zaključuje da je ista zaposlena u »Putevi Bar« DOO Bar 03.11.2014.godine, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

-Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž.građevinarstva član IKCG do 21.06.2022.godine, br.02-1325 od 24.06.2021.godine, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

stručne i tehničke osposobljenosti.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

1.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.

Potvrda se prihvata.

2.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, u vrijednosti sa PDV-om 299.689,94 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 14.04.2020.godine do 18.12.2020. godine.

Potvrda se prihvata.

3.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i

»Aa« po DUP-u I lino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.

Potvrda se prihvata.

4.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, u vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.

Potvrda se prihvata.

»Putevi Bar« DOO Bar su dostavili 5 validnih potvrda traženih pozivom za nadmetanje i iste su u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

1) odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena

broj bodova 80

kvalitet

broj bodova 20

1. Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 80$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

„Putevi Bar” DOO Bar: 47.360 /47.360,00 * 80 = 80 bodova

1. Kvalitet (Q) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, 20 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini), a vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, što se dokazuje dokazima nadležnog

organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima.

Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji lokalnih puteva

Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

$$Q = N_j / N_{\max} \times 20$$

Gdje je:

Q_ Broj bodova

N_j- broj potvrda

N_{max}- najveći broj potvrda

Ponuđač je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza vrijednosti 399.985,80 € sa PDV-om, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije od 03.09.2019. godine do 23.06.2020. godine, br. 01-067/20-10772 od 11.12.2020. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

2. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti 299.689,94 € sa PDV-om, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije od 14.04.2020. godine do 18.12.2020. godine, br. 01-067/21-431/2 od 25.01.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

3. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 36.915,00 eura, vrijeme realizacije 06.11.2017.-04.12.2017. godine, br. 01-067/21-2220/1 od 20.04.2021. godine, original

Ova potvrda se prihvata.

4. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 36.870,00 eura, vrijeme realizacije 19.04.2017.-15.05.2017. godine, br. 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021. godine, original

Ova potvrda se prihvata.

5. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu

vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 61.920,00 eura, vrijeme realizacije 23.09.2019.-05.10.2019. godine, br. 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

6. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 45.800,00 eura, vrijeme realizacije 24.05.2019.-04.07.2019. godine, br. 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

7. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 564.899,00 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije 28.11.2018.-15.09.2019. godine, br. 016-330/21-357 od 12.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

8. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje dodatnih radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do, Čevo, Rvaši-Dodoši, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 33.495,00 eura, vrijeme realizacije 11.11.2019. godine, br. 016-338/21-358 od 12.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

9. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na presvlačenju asfaltnim zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960m), vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 71.090,00 eura, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 27.11.2019. godine, br. 016-338/21-359 od 12.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

10. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radove na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj – I faza bulevara Majke Tereze, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu po ugovoru br. 01-1378/17 od 20.06.2017. godine, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 244.177,33 eura, vrijeme realizacije od 04.10.2017. godine do 15.02.2018. godine. 01-194/20-1 od 18.12.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

11. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova popravke udarnih rupa kroz grad, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 14.943,50 eura, vrijeme realizacije 10.08.2020. godine. 06-132/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

12. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj, rukovodila stručno i

kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 99.462,00 eura, vrijeme realizacije 06.08.2019. godine. 06-134/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

13. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje –krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 4.819,50 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 13.06.2017. godine, br. 06-135/20 od 05.09.2020. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

14. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 53.603,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 23.02.2018. godine, br. 06-136/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

15. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulica u ruralnom području opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 28.952,00 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 26.08.2019. godine, br. 06-137/20 od 05.09.2020. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

16. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 95.991,72 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 12.08.2020. godine, br. 06-138/20 od 05.09.2020. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

17 Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.992,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

18. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova - sanacija puta od Gornje do Donje Klezne, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 29.983,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

19. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 6.630,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-141/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

20. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 3.388 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-142/20 od 05.09.2020. godine, original

Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

21. Potvrda Fidas DOO Podgorica od 25.09.2020. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja za poslove: rekonstrukciju dionice puta Gorovići – Brateišići na lokalnom putu Stara Fortea – Lastva Grbaljska IV faza, izveli stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 13.05.2018. godine, datum realizacije ugovora je 13.12.2018. godine, vrijednost ugovora 81.842,57 eura od 25.09.2020. godine

Ova potvrda se prihvata.

22. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.602,00 €, vrijeme realizacije od 01.03.2021.-06.03.2021. godine, br. 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

23. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.896,64 eura, vrijeme realizacije 15.04.2020.-31.12.2020. godine, br. 04-426/20-1226/2 od 22.06.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

24. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 539.550,00 eura, vrijeme realizacije maj 2019.-nart 2020. godine, br. 04-426/21-736/1 od 09.04.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

25. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 609.170,00 eura, vrijeme realizacije jul 2017. godine do april 2018. godine, br. 04-426/21-735/1 od 09.04.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

26. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju puta u Gorani, MZ Mrkojevići izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 78.872,00 eura, vrijeme realizacije jul 2018.-početak avgusta 2018. godine, br. 04-426/21-734/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

27. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnju saobraćajnice po DUP-u "Pečurice – Turistički kompleks" vrijednosti 19.965,00 € sa PDV-om, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 2018. godine, br. 04-426/21-733/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

28. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji ulice 13 u zoni Aa po DUP-u I lino izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 231.752,94 eura, vrijeme realizacije od februar 2017. – maj 2017. godine, br. 04-426/21-732/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

29. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju puta za Mikuliće izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 74.700,00 €, vrijeme realizacije od jula 2018. godine do kraj avgusta 2018., br. 04-426/21-731/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

30. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 825.800,00 €, vrijeme realizacije 2018. godine do 2019. godine, br. 04-426/21-730/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

31. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.900,00 eura, vrijeme realizacije početak maja 2020. godine do kraj marta 2021. godine, br. 04-426/21-729/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

32. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji saobraćajnice "Ulica 2", između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u I lino sa pratećom

infrastrukturom izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 222.472,83, vrijeme realizacije od septembar 2020. godine do 06.02.2021. godine, br. 04-426/21-728/1 od 09.04.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

33. Potvrda Opštine Tuzi, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja za poslove: rekonstrukcije i sanacije putnog pravca prema Koći, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 03.08.2020. godine, datum realizacije ugovora je 15.08.2020. godine, vrijednost 102.000,00 eura od 19.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

34. Potvrda Opštine Plav, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u Opštini Plav, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 06.08.2020. godine, datum realizacije ugovora je 26.09.2020.-10.10.2020. godine, vrijednost 33.052,59 eura od 20.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

35. Potvrda Opštine Gusinje, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na ravnjanju i završnom sloju ABS, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 10.10.2020.-11.10.2020. godine, vrijednost 13.224,00 eura od 20.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

36. Potvrda Opštine Herceg Novi, godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu Gradske kafane do hotela "Plaže", dužine 710m, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 11.04.2021.-27.04.2021. godine, vrijednost 91.178,00 eura br. 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

Komisija je od dostavljenih 36 potvrda za inženjera prihvatila 34 potvrde, iz razloga što su iste potvrđene od strane kontakata koji su navedeni u samim potvrdama.

„Putevi Bar” DOO Bar 34 potvrda, 34/34*20=20 bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 ¹ Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	80	20	100

¹ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

- 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
- 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar je dostavio Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za "Putevi Bar" DOO Bar ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, br. 07-0702-2931/22 kao i Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da se Spahić Elvedin ne nalazi u kaznenoj evidenciji, br. 07/0702-2932/22 tako da je ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 100 stav 1 tačka 1 ZJN i Poziva za nadmetanje.

Opština Bar se obratila Upravi prihoda i carina PJ Bar dopisom broj 04-426/22-857/1 od 29.04.2022. godine za dostavljanje dokaza.

Poreska uprava PJ Bar je dostavila Uvjerenje broj 17/03-2/6318/1 od 04.05.2022. godine da je poreski obveznik "Putevi Bar" DOO Bar na dan 28.04.2022. godine predao mjesečne izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na lična primanja zaposlenih (IOOPD) sa 03/2022. godine i da na isti dan 28.04.2022. godine po tom osnovu nije imao neizmirene poreske obaveze.

"Putevi Bar" DOO Bar je ispunio uslove tražene pozivom za nadmetanje i iste su u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama.

Uslov predviđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:</p> <p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa</p>	<p>Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za pravno lice „Putevi Bar“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,</p> <p>Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da se Spahić Elvedin ne nalazi u kaznenoj evidenciji,</p>	<p>DA</p>

<p>obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu</p>		
<p>Dokaz da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Uvjerenje broj 17/03-2/6318/1 od 04.05.2022. godine da je poreski obveznik "Putevi Bar" DOO Bar na dan 28.04.2022. godine predao mjesečne izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na lična primanja zaposlenih (IOOPD) sa 03/2022. godine i da na isti dan 28.04.2022. godine po tom osnovu nije imao neizmirene poreske obaveze</p>	<p>DA</p>
<p>Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta</p>	<p>Izvod iz CRPS-a za "Putevi Bar" DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva,</p>	<p>DA</p>
<p>Ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i 082/20) Privredno društvo – ponuđač koje gradi objekat (izvođač radova) dužno je da za obavljene djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih vrsta radova na građenju objekta ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog</p>	<p>Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje "Putevi Bar" DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine, - Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom iženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni ,licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine, Potvrda IKCG o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Duraković Tijanu da je član IKCG do 21.06.2021. godine, br. 02-1166 od 27.10.2020. godine, original Potvrda poslodavcu o zaposlenima Poreske uprave PJ Bar i kopija radne knjižice za Duraković Tijanu</p>	<p>DA</p>

<p>inženjera po vrsti radova koji se izvode i to: ovlaštenog građevinskog inženjera saobraćajni smjer</p> <p>- Privredno društvo dužno je da imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.</p>		
<p>Iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.</p> <p>Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.</p> <p>Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva</p> <p>Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica</p>	<p>Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.</p> <p>Potvrda se prihvata.</p> <p>2. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, u vrijednosti sa PDV-om 299.689,94 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 14.04.2020.godine do 18.12.2020. godine.</p> <p>3. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u I lino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.</p> <p>4. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.</p>	<p>DA</p>

	<p>5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, u vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.</p>	
--	---	--

Iz svega prethodno navedenog Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuda „Putevi Bar“ DOO Bar ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM

„Putevi Bar“ DOO Bar

Adresa i sjedište: Zaljevo bb, Bar

PIB: 03014584

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Elvedin Spahić, izvršni direktor

1. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



PREDSJEDNIK

Dušan Raičević