

Opština Bar

Broj: 01-018/22-2226/2Mjesto i datum: Bar, 30.08, 2022. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01-018/22-2354/1 od 18.07.2022. godine za asfaltiranje ulice u naselju Bušat KO Kunje, šifra postupka: 22303, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01-018/22-2354/1 od 18.07.2022. godine, za asfaltiranje ulice u naselju Bušat KO Kunje, šifra postupka: 22303

- 1) Ponuda ponuđača „Putevi Bar“ DOO Bar je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Opština Bar
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Predsjednik, Dušan Raičević
<i>Kontakt osoba</i>	Natalija Šainović
<i>Adresa</i>	Bulevar Revolucije br. 1
<i>Grad</i>	Bar
<i>Poštanski broj</i>	85000
<i>Identifikacioni broj</i>	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01-018/22-2354/1 od 18.07.2022.godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Radovi

Opis predmeta nabavke	Asfaltiranje ulice u naselju Bušat KO Kunje
Šifra postupka	# 22303
CPV šifra	45233120 – Radovi na izgradnji puteva
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	49.500,00 eura

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Putevi Bar" DOO Bar	#28836	15.08.2022. godine u 13:20 časova	49.445,00 eura

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Putevi Bar" DOO Bar	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	"Putevi Bar" DOO Bar	Lovćen banka AD Podgorica	Br.565452000000003289 godine od 12.08.2022.godine	990,00 eura	Važi od 19.08.2022. do 27.12.2022.godine

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	"Putevi Bar" DOO Bar	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:**1. Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja Ugovora je 15 kalendarskih dana počev od dana uvođenja izvođača u posao. Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao, u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijски nadzor, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok izvršenja ugovora 15 kalendarskih dana počev od dana uvođenja izvođača u posao; Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao, u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijски nadzor, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar	Ponuđač je u svojoj ponudi da je mjesto izvršenja ugovora Opština Bar.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja virmanski putem privremenih i okončane situacije
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je uslov plaćanja prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u

<p>toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>	<p>toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača. Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača. Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u</p>

<p>gradjevinski dnevnik. Sa izvodjenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom. Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.</p>	<p>gradjevinski dnevnik. Sa izvodjenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom. Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Garanciju kvaliteta. Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>
<p>Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>	<p>Ponuđač je naveo u svojoj ponudi da ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>

PONUĐAČ JE PONUDIO SLJEDEĆU CIJENU:

r.b.	Ponudlač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	49.445,00 eura

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA JE SLJEDEĆA PONUDA ISPRAVNA:**1. „PUTEVI BAR“ DOO BAR**

Ponudlač je u dijelu "Osnovni podaci o ponudi" naveo da se ponuda podnosi kao samostalna ponuda.

-U dijelu Finansijski dio ponude navedene su sve stavke iz specifikacije, što je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Navedena je količina, jedinična cijena i ponuđena cijena bez PDV-a 49.445,00 eura, što je niže od procijenjene vrijednosti od 49.500,00 eura. Svi uslovi su dati u skladu sa zahtjevima iz poziva.

Ponudlač "Putevi Bar" DOO Bar je u svojoj ponudi u ESJN dostavio skenirane original ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije.

Izjava privrednog subjekta: kome su pravilno ispunjeni podaci o postupku javne nabavke i naručiocu, podatke o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponudlač ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču

-U dijelu koristi li privredni subjekat sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti i stručno-tehničke sposobnosti ponudlač je obilježio ne.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sukob interesa, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke, uslove sposobnosti privrednog subjekta – Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, stručnu i tehničku sposobnost. U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, između ostalog navedeno je da će Tijana Duraković, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijalista, smjer saobraćajni, zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova (djelatnost saobraćaja). Navedene su i potvrde za Duraković Tijanu.

Takođe je utvrđeno da ponudlač nema neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi u posljednje 4 godine, i to: Radovi na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza, vrijednosti bez PDV-a 330.566,78 €, PDV: 69.419,02 € ukupno 399.985,80 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, Uprava javnih radova, radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti bez PDV-a 247.677,63 €, PDV: 52.012,30 € i 299.689,94 € u periodu od aprila 2020. do decembra 2020. godine, Uprava javnih radova, Izgradnja saobraćajnice Ulica 2, između zona »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u »Ilino« vrijednosti 222.472,83 € bez PDV-a, u periodu od septembra 2020. do 06. februara 2021. godine, Opština Bar, Izvođenje radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ, vrijednosti 539.550,00 € bez PDV-a, u periodu

od maja 2019. do marta 2020. godine, Opština Bar, Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca prema Koči, vrijednosti 102.000,00 eura bez PDV-a, u periodu od 03.08.2020. godine do 15.08.2020. godine,

Izjava privrednog subjekta je potpisana i pečatirana od strane ovlaštenog lica ponuđača Spahić Elvedina, izvršnog direktora "Putevi Bar" DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 071/20).

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da za pravno lice „Putevi Bar“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, br. 07-0702-13740/22 od 22.07.2022.godine, Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da se Spahić Elvedin ne nalazi u kaznenoj evidenciji, br. 07/0702-13739/22 od 22.07.2022.godine, dostavljeno u originalu, da je ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 100 stav 1 tačka 1 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Izvod iz CRPS-a za "Putevi Bar" DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva, br. 5-0709211/001

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje "Putevi Bar" DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine, ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 103 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom inženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni, licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine, ovaj dokaz ispunjen u smislu člana 103 stav 1 tačka 2 ZJN i Poziva za nadmetanje.

- Potvrda poslodavca o zaposlenima za Duraković Tijana, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

- Radna knjižica za Duraković Tijanu, iz koje se zaključuje da je ista zaposlena u »Putevi Bar« DOO Bar od 03.11.2014.godine, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

-Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž.građevinarstva član IKCG do 21.06.2023.godine, br.02-2214 od 08.06.2022.godine, što je u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 2 ZJN i Pozivom za nadmetanje;

stručne i tehničke osposobljenosti.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

1.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.

Potvrda se prihvata.

2.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, u vrijednosti sa PDV-om 299.689,94 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 14.04.2020.godine do 18.12.2020. godine.

Potvrda se prihvata.

3.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i

kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.

Potvrda se prihvata.

4.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, u vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.

Potvrda se prihvata.

»Putevi Bar« DOO Bar su dostavili 5 validnih potvrda traženih pozivom za nadmetanje i iste su u skladu sa članom 107 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

<input checked="" type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	90
<input checked="" type="checkbox"/> kvalitet	broj bodova	10

1. Najniža ponuđena cijena (C)(90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (90 bodova) i to po formuli:

„Putevi Bar” DOO Bar: $49.445,00/49.445,00 \cdot 90 = 90$ bodova

1. Kvalitet (Q) 10 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, 10 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini), a vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, što se dokazuje dokazima nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima.

Pod istim ili sličnim poslovima smatraju se radovi:

- Pod istim poslovi smatraju se radovi na na asfaltiranju i sanaciji lokalnih puteva

-Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

$$Q = N_j / N_{max} \times 10$$

Gdje je:

Q_ Broj bodova

N_j- broj potvrda

N_{max}- najveći broj potvrda

Ponuđač je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza vrijednosti 399.985,80 € sa PDV-om, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije od 03.09.2019. godine do 23.06.2020. godine, br. 01-067/20-10772 od 11.12.2020. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

2. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti 299.689,94 € sa PDV-om, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije od 14.04.2020. godine do 18.12.2020. godine, br. 01-067/21-431/2 od 25.01.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

3. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 36.915,00 eura, vrijeme realizacije 06.11.2017.-04.12.2017. godine, br. 01-067/21-2220/1 od 20.04.2021. godine, original

Ova potvrda se prihvata.

4. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 36.870,00 eura, vrijeme realizacije 19.04.2017.-15.05.2017. godine, br. 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021. godine, original

Ova potvrda se prihvata.

5. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 61.920,00 eura, vrijeme realizacije 23.09.2019.-05.10.2019. godine, br. 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021. godine, original

Ova potvrda se prihvata.

6. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 45.800,00 eura, vrijeme realizacije 24.05.2019.-04.07.2019. godine, br. 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

7. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 564.899,00 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije 28.11.2018.-15.09.2019. godine, br. 016-330/21-357 od 12.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

8. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje dodatnih radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u selima Žanjev do, Čevo, Rvaši-Dodoši, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 33.495,00 eura, vrijeme realizacije 11.11.2019. godine, br. 016-338/21-358 od 12.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

9. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na presvlačenju asfaltnim zastorom dijela ulice Baja Pivljanina (960m), vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 71.090,00 eura, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 27.11.2019. godine, br. 016-338/21-359 od 12.04.2021. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

10. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radove na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj – I faza bulevara Majke Tereze, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu po ugovoru br. 01-1378/17 od 20.06.2017. godine, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 244.177,33 eura, vrijeme realizacije od 04.10.2017. godine do 15.02.2018. godine. 01-194/20-1 od 18.12.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

11. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova popravke udarnih rupa kroz grad, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 14.943,50 eura, vrijeme realizacije 10.08.2020. godine. 06-132/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

12. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om

99.462,00 eura, vrijeme realizacije 06.08.2019. godine. 06-134/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

13. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje –krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 4.819,50 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 13.06.2017. godine, br. 06-135/20 od 05.09.2020. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

14. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 53.603,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 23.02.2018. godine, br. 06-136/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

15. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulica u ruralnom području opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 28.952,00 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 26.08.2019. godine, br. 06-137/20 od 05.09.2020. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

16. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 95.991,72 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 12.08.2020. godine, br. 06-138/20 od 05.09.2020. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

17 Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.992,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

18. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova - sanacija puta od Gornje do Donje Klezne, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 29.983,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se prihvata.

19. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 6.630,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-141/20 od 05.09.2020. godine,original

Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

20. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 3.388 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-142/20 od 05.09.2020. godine, original

Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

21. Potvrda Fidas DOO Podgorica od 25.09.2020. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja za poslove: rekonstrukciju dionice puta Gorovići – Brateišići na lokalnom putu Stara Fortea – Lastva Grbaljska IV faza, izveli stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 13.05.2018. godine, datum realizacije ugovora je 13.12.2018. godine, vrijednost ugovora 81.842,57 eura od 25.09.2020. godine

Ova potvrda se prihvata.

22. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.602,00 €, vrijeme realizacije od 01.03.2021.-06.03.2021. godine, br. 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

23. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.896,64 eura, vrijeme realizacije 15.04.2020.-31.12.2020. godine, br. 04-426/20-1226/2 od 22.06.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

24. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 539.550,00 eura, vrijeme realizacije maj 2019.-nart 2020. godine, br. 04-426/21-736/1 od 09.04.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

25. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 609.170,00 eura, vrijeme realizacije jul 2017. godine do april 2018. godine, br. 04-426/21-735/1 od 09.04.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

26. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju puta u Gorani, MZ Mrkojevići izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 78.872,00 eura, vrijeme realizacije jul 2018.-početak avgusta 2018. godine, br. 04-426/21-734/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

27. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnju saobraćajnice po DUP-u "Pečurice – Turistički kompleks" vrijednosti 16.500,00 € bez PDV-a, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 2018. godine, br. 04-426/21-733/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

28. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji ulice 13 u zoni Aa po DUP-u Ilino izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 231.752,94 eura, vrijeme realizacije od februar 2017. – maj 2017. godine, br. 04-426/21-732/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

29. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju puta za Mikuliće izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 74.700,00 €, vrijeme realizacije od jula 2018. godine do kraj avgusta 2018., br. 04-426/21-731/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

30. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 825.800,00 €, vrijeme realizacije 2018. godine do 2019. godine, br. 04-426/21-730/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

31. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.900,00 eura, vrijeme realizacije početak maja 2020. godine do kraj marta 2021. godine, br. 04-426/21-729/1 od 09.04.2021. godine,original.

Ova potvrda se prihvata.

32. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji saobraćajnice "Ulica 2", između zone "G" i zona "A" i "Aa" po DUP-u Ilino sa pratećom infrastrukturom izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti

222.472,83, vrijeme realizacije od septembar 2020. godine do 06.02.2021. godine, br. 04-426/21-728/1 od 09.04.2021. godine, original.

Ova potvrda se prihvata.

33. Potvrda Opštine Tuzi, . godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na objektima saobraćaja za poslove: rekonstrukcije i sanacije putnog pravca prema Koći, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 03.08.2020. godine, datum realizacije ugovora je 15.08.2020. godine, vrijednost 102.000,00 eura od 19.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

34. Potvrda Opštine Plav, . godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u Opštini Plav, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 06.08.2020. godine, datum realizacije ugovora je 26.09.2020.-10.10.2020. godine, vrijednost 33.052,59 eura od 20.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

35. Potvrda Opštine Gusinje, . godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na ravnjanju i završnom sloju ABS, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 10.10.2020.-11.10.2020. godine, vrijednost 13.224,00 eura od 20.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

36. Potvrda Opštine Herceg Novi, . godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu Gradske kafane do hotela "Plaže", dužine 710m, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 11.04.2021.-27.04.2021. godine, vrijednost 91.178,00 eura br. 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

Komisija je od dostavljenih 36 potvrda za inženjera prihvatila 34 potvrde, iz razloga što su iste potvrđene od strane kontakata koji su navedeni u samim potvrdama.

„Putevi Bar” DOO Bar 34 potvrda, $34/34*10=10$ bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 ¹ Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	90	10	100

¹ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA NAVEDENIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

- 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
- 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Naručilac je, u skladu sa članom 112 stav 1 ZJN, koji glasi "Naručilac vrši provjeru tačnosti podataka navedenih u izjavi iz člana 111 stav 1 ovog zakona na osnovu evidencije koje vodi nadležni organi u skladu sa zakonom, uključujući i e-Certis, a može i putem ESJN, odnosno traži od nadležnih organa izdavanje dokaza ili da izvrši uvid u dokaze koje već posjeduje", zatražio zahtjevom broj 04-426/22-1447/2 od 19.08.2022.godine od Ministarstva pravde-Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija (Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju), dokaze. Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju je dostavilo Uvjerenje broj 11-0702-15702/22-1 od 23.08.2022.godine da za "Putevi Bar" DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 11-0702-15702/22 od 23.08.2022.godine da za odgovorno lice Elvedina Spahića ne postoje podaci o osuđivanosti lica. Imajući u vidu gore navedene dokaze ponuđač je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Uprava prihoda i carina PJ Bar, je na osnovu zahjete Opštine Bar br.04-426/22-1447/1 od 19.08.2022.godine, dostavila Uvjerenje broj 17/03-2/12987/1 od 23.08.2022. godine da je poreski obveznik "Putevi Bar" DOO Bar, sa sjedištem u Baru, PIB:03014584 na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i carina, na dan 19.08.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao i izmirio obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 07/2022 godine i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 07/2022.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Imajući u vidu gore navedene dokaze ponuđač je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Uvidom u elektronsku dokumentaciju Centralnog registra privrednih subjekata utvrđeno je da je privredni subjekat "Putevi Bar" DOO Bar registrovan za obavljanje djelatnosti pod šifrom 4211 Izgradnja puteva i autoputeva.

Uslov predviđen tenderskom dokumentacijom	Dostavljen dokaz (opis dokaza)	Dostavljen dokaz potpun i jasan (da/ne)
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:	Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju je dostavilo Uvjerenje broj 11-0702-15702/22-1 od 23.08.2022.godine da za "Putevi Bar" DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne	DA

<p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu</p>	<p>postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 11-0702-15702/22 od 23.08.2022.godine da za odogovorno lice Elvedina Spahića ne postoje podaci o osuđivanosti lica.</p>	
<p>Dokaz da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.</p>	<p>Uprava prihoda i carina PJ Bar, je na osnovu zahjete Opštine Bar br.04-426/22-1447/1 od 19.08.2022.godine, dostavila Uvjerenje broj 17/03-2/12987/1 od 23.08.2022. godine da je poreski obveznik "Putevi Bar" DOO Bar, sa sjedištem u Baru, PIB:03014584 na osnovu službenih evidencija Uprave prihoda i carina, na dan 19.08.2022.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao i izmirio obaveze po osnovu: -poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 07/2022 godine i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 07/2022.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2021.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.</p>	<p>DA</p>
<p>Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta</p>	<p>Izvod iz CRPS-a za "Putevi Bar" DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva,</p>	<p>DA</p>
<p>Ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma Shodno članu 122</p>	<p>Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje "Putevi Bar" DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom iženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni ,licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje</p>	<p>DA</p>

<p>Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i 082/20)</p> <p>Privredno društvo – ponuđač koje gradi objekat (izvođač radova) dužno je da za obavljene djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih vrsta radova na građenju objekta ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti radova koji se izvode i to: ovlaštenog građevinskog inženjera saobraćajni smjer</p> <p>- Privredno društvo dužno je da imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.</p>	<p>djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine;</p> <p>Potvrda poslodavca o zaposlenima za Duraković Tijana, Radna knjižica za Duraković Tijanu, iz koje se zaključuje da je ista zaposlena u »Putevi Bar« DOO Bar od 03.11.2014.godine;</p> <p>-Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž.građevinarstva član IKCG do 21.06.2023.godine, br.02-2214 od 08.06.2022.godine;</p>	
<p>Iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.</p> <p>Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.</p> <p>Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva</p> <p>Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica</p>	<p>1.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.</p> <p>2.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, u vrijednosti sa PDV-om 299.689,94 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 14.04.2020.godine do 18.12.2020. godine.</p> <p>3.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.</p> <p>4.Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim</p>	<p>DA</p>

propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.

5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, u vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.

Iz svega prethodno navedenog Komisija za sprovođenje postupka konstatuje da je ponuda „Putevi Bar“ DOO Bar ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM

„Putevi Bar“ DOO Bar

Adresa i sjedište: Zaljevo bb, Bar

PIB: 03014584

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Elvedin Spahić, izvršni direktor

1. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

PREDSJEDNIK

Dušan Raičević

