

Opština BarBroj: 01-018/23-1334/2Mjesto i datum: Bar, 8.05. 2023. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za asfaltiranje, sanaciju i probijanju puteva, regulaciju vodotokova na prostorima Mjesnih zajednica, broj 01-018/23-562/1 od 17.03.2023. godine, šifra postupka 42433, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za asfaltiranje, sanaciju i probijanju puteva, regulaciju vodotokova na prostorima Mjesnih zajednica, broj broj 01-018/23-562/1 od 17.03.2023. godine, šifra postupka 42433:

1) Ponuda ponuđača „Putevi Bar“ DOO Bar je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Opština Bar
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Predsjednik, Dušan Raičević
<i>Kontakt osoba</i>	Marija Marković
<i>Adresa</i>	Bulevar Revolucije br. 1
<i>Grad</i>	Bar
<i>Poštanski broj</i>	85000
<i>Identifikacioni broj</i>	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01-018/23-562/1 od 17.03.2023. godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Radovi
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Asfaltiranje, sanacija i probijanje puteva, regulacija vodotokova na prostorima Mjesnih zajednica
<i>Šifra postupka</i>	42433
<i>CPV šifra</i>	45000000 Građevinski radovi 45233141 Radovi na održavanju puteva

	45233200 Razni radovi na površinskom sloju
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	826.446,28 eura

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
„Putevi Bar“ DOO Bar „Geotin MNE“ DOO Podgorica	61487	13.04.2023. u 10,54 časova	768.810,000 eura

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

„Putevi Bar“ DOO Bar	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
		Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar	
„Putevi Bar“ DOO Bar	Lovćen banka	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar	Da
		Iznos garancije ponude	16.528,93 eura	Da
		Datum važenja garancije	od 13.04.2023. do 29.08.2023. godine	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„Putevi Bar“ DOO Bar	Da	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„Putevi Bar“ DOO Bar	Ne	-

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:**1. Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je do 31.12.2023. godine, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, za narednu godinu. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora je do 31.12.2023. godine, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, za narednu godinu. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je mjesto izvršenja ugovora Opština Bar
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioća.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioća.

<p>Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski, putem privremenih i okončane situacije</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja virmanski putem privremenih i okončane situacije</p>
<p>Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da su uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije</p>
<p>Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok: je 3 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je Garantni rok: je 3 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.</p>
<p>Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Garanciju kvaliteta Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama.</p>
<p>Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će</p>

<p>Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik.</p> <p>Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje.</p> <p>Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga.</p> <p>Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Nadzorni organ utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu.</p> <p>Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Nadzorni organ. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije i Komunalnu policiju.</p> <p>U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina pojedinih pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.</p>	<p>radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca.</p> <p>Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik.</p> <p>Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje.</p> <p>Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga.</p> <p>Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Nadzorni organ utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu.</p> <p>Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Nadzorni organ. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije i Komunalnu policiju.</p> <p>U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina pojedinih pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.</p>
<p>Drugi uslovi:</p> <p>Ponuđači su dužni da u ponudi dostave Izjavu kojom potvrđuju da su sa ovlaštenim licima Naručioca, obišli lokacije na kojima će se izvoditi predmetni radovi, i da imaju svu potrebnu opremu i mehanizaciju potrebnu za realizaciju predmetne javne nabavke.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Izjavu kojom potvrđuju da su sa ovlaštenim licima Naručioca, obišli lokacije na kojima će se izvoditi predmetni radovi, i da imaju svu potrebnu opremu i mehanizaciju potrebnu za realizaciju predmetne javne nabavke.</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>

PONUĐAČ JE PONUDIO SLJEDEĆU CIJENU:

r.b.	Ponudlač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	768.810,00 eura

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:**1. „PUTEVI BAR“ DOO BAR**

Ponudlač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu sa podugovaračima.

Ponudlač je u ponudi naveo osnovne podatke u ponudi – datum i vrijeme podnošenja ponude – 13.04.2023. godine u 10,54 časova, status ponude – samostalna ponuda sa podugovaračima, procenat učešća podnosioca: 99,00 %, podatke o podnosiocu – naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci – naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku I zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Naveden je podugovarač:

- „Geotin MNE“ DOO Podgorica, PIB: 03179320, Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovarač: Izvođenje cjelokupnih geodetskih radova, Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač: 1,00 %;

Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku I zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke. U stavkama u kojima je Naručilac naveo proizvođača uz navod „ili ekvivalentno“ ponudlač je naveo ponuđenog proizvođača I na taj način ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje.

Ponudlač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 768.810,00 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 826.446,28 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računaska greška.

Ponudlač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta »Putevi Bar« DOO Bar u kome su pravilno ispunjeni - postupku javne nabavke i naručiocu, podatke o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponudlač ne podnosi zajedničku ponudu.

Navedeno je da privredni subjekt ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču. Naveden je dio predmeta nabavke, odnosno dio ugovora koji se namjerava ustupiti, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i procentualnom udjelu u predmetu nabavke, i to:

1. Dio predmeta nabavke koji se odnosi na izvođenje cjelokupnih geodetskih radova, procentualnog udjela u predmetnu nabavke 1,00 %, zatim podaci o podugovaraču »Geotin MNE« DOO Podgorica, adresa i sjedište, PIB, broj računa, ime i prezime ovlašćenog lica Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sukob interesa - gdje je obilježeno da ne postoji sukob interesa, da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u saznanju da su u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača i da su ta lica učestvovali u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i ostalim navedenim poslovima iz Izjave privrednog subjekta a koji se tiču predmeta javne nabavke, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke.

Takođe, Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, navedeno je da ponuđač posjeduje dokaz o registraciji u CRPS gdje je naveo web adresu, sa podacima ponuđača.

Takođe je navedeno da ponuđač posjeduje licencu »Putevi Bar« DOO Bar i to: Licenca projektanta i izvođača radova br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine, kao i Licencu Uprave za nekretnine Crne Gore za izvođenje geodetskih radova na održavanju državnih premjer, katastar nepokretnosti i vodova, »Geotin MNE« DOO Podgorica br. 02/1833/1 od 16.03.2018. godine, Licencu Uprave za nekretnine br. 02-1151/1 od 06.03.2019. godine za »Geotin MNE« DOO Podgorica za izvođenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, Licencu Uprave za nekretnine br. 02-8753/2 od 08.02.2019. godine za »Geotin MNE« DOO Podgorica za projektovane geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova,

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi u posljednje 4 godine, i to: Radovi na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza, vrijednosti bez PDV-a 330.566,78 €, PDV: 69.419,02 € i 399.985,80 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, Uprava javnih radova, radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti bez PDV-a 247.677,63 €, PDV: 52.012,30 € i 299.689,94 € u periodu od aprila 2020. do decembra 2020. godine, Uprava javnih radova, Izgradnja saobraćajnice Ulica 2, između zona »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u »Ilino« vrijednosti 222.472,83 € bez PDV-a, u periodu od septembra 2020. do 06. februara 2021. godine, Opština Bar, Izvođenje radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ, vrijednosti 539.550,00 € bez PDV-a, u periodu od maja 2019. do marta 2020. godine, Opština Bar, Rekonstrukcija i sanacija putnog pravca prema Koči, vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 €, u periodu od 03.08.2020.-15.08.2020. godine, Opština Tuzi

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Tijana Duraković, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijalista, smjer saobraćajni (Diploma osnovnih akademskih studija br. B-71 od 10.12.2010. godine izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta, kao i Diploma postdiplomskih specijalističkih akademskih studija br. 622 od 15.12.2010. godine, izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta, stalno zaposlena kod ponuđača »Putevi Bar« doo Bar, što se dokazuje ugovorom o radu i aneksima ugovora o radu, da će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova, naveden je broj, datum, i naziv licence, potvrda o članstvu, diplome, ugovor o radu, aneks ugovora o radu, zatim je naveden preko podugovarača Čulafić Danilo, dipl.ing. geodezije (diploma Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezija, br. 29 od 01.12.2008. godine, stalno zaposlen kod podugovarača »Geotin MNE« DOO Podgorica, navedena ovlašćenja, broj, datum, naziv, nadležni organ, potvrda o članstvu u IKCG, ugovor o radu, navedene web adrese.

Navedena mehanizacija, tehnička oprema i/ili druge kapaciteta.

Izjava privrednog subjekta je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Spahić Elvedina, izvršnog direktora »Putevi Bar» DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 071/20) i Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list CG“, br. 71/20, 9/21 i 16/23).

- Izjava privrednog subjekta »Geotin MNE« DOO Podgorica u kome su pravilno ispunjeni - postupku javne nabavke i naručiocu, podatke o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač ne podnosi zajedničku ponudu.

Navedeno je da privredni subjekt ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču. Navedeno je neće koristiti sposobnosti drugih subjekata.

Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sukob interesa - gdje je obilježeno da ne postoji sukob interesa, da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u saznanju da su u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača i da su ta lica učestvovali u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i ostalim navedenim poslovima iz Izjave privrednog subjekta a koji se tiču predmeta javne nabavke, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke.

Takođe, Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, navedeno je da ponuđač posjeduje dokaz o registraciji u CRPS gdje je naveo web adresu, sa podacima ponuđača.

Takođe je navedeno da posjeduje Licencu Uprave za nekretnine Crne Gore za izvođenje geodetskih radova na održavanju državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, »Geotin MNE« DOO Podgorica br. 02/1833/1 od 16.03.2018. godine, Licencu Uprave za nekretnine br. 02-1151/1 od 06.03.2019. godine za »Geotin MNE« DOO Podgorica za izvođenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, Licencu Uprave za nekretnine br. 02-8753/2 od 08.02.2019. godine za »Geotin MNE« DOO Podgorica za projektovanje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova,

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi u posljednje 4 godine, i to: Asfaltiranje opštinskih puteva . Predmet ugovora o angažovanju podugovarača Geotin MNE je izvođenje geodetskih radova i izrada projekata geodetskih radova, vrijednosti 3.160,00 €, , u periodu od maja 2020. do juls 2020. godine, Uprava za saobraćaj, Izvođenje radova na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna – Grahovo – Nudo. Predmet ugovora podugovarača je izvođenje geodetskih radova uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova na ančin što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, učešće podugovarača 4.117,20 eura, u periodu od maja 2020. do jula 2020. godine, Uprava za saobraćaj, Izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza sekcija Kotor, putni pravac M-1 Debeli brijeg-Kotor, predmet ugovora sa podugovaračem je izvođenje geodetskih radova uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, učešće podugovarača je 4.104,69 € bez PDV-a, u periodu od aprila 2020. do juna 2020. godine, Uprava za saobraćaj.

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Čulafić Danilo, dipl.ing. geodezije (diploma Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezija, br. 29 od 01.12.2008. godine, stalno zaspolen kod podugovarača »Geotin MNE« DOO Podgorica, navedena ovlašćenja, broj, datum, naziv, nadležni organ, potvrda o članstvu u IKCG, ugovor o radu, navedene web adrese.

Navedena mehanizacija , tehnička oprema .

Izjava privrednog subjekta je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Stojanović Milice, izvršne direktorke »Geotin MNE» DOO Podgorica. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 071/20) i Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list CG“, br. 71/20, 9/21 i 16/23).

- Izjava ovlašćenog lica „Putevi Bar“ DOO Bar, broj 595/23 od 13.04.2023. godine kojim potvrđuje da je Duraković Tijana sa kontakt osobom opštine Bar Šorović Draganom dana 12.04.2023. godine obišla lokacije na kojima će se izvoditi predmetni radovi.

Takođe , izjavljuje da imaju svu potrebnu opremu i mehanizaciju potrebnu za realizaciju predmetne javne nabavke, sa navođenjem mašina, tj opreme, sa navodom zakup/svojina.

Član komisije i ovlašćeno lice Opštine, Šorović Dragan je potvrdio da je lice, navedeno u izjavi ponuđača, obišlo lokaciju, kao i da je navedena oprema i mehanizacija adekvatana lokacijama

na kojima je potrebno izvoditi predmetni radovi, i samim tim ponuđač je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje.

- Izvod iz CRPS-a za "Putevi Bar" DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva, br. 5-0709211/001. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz, pa je ponuđač ispunio uslov, shodno članu 102 stav 1 tačka 1 ZJN.

- Dostavljeni računi za mehanizaciju, sa garantnim listovima

- Registar osnovnih sredstava, stanje na dan 31.12.2022. godine

Zapisnik o primopredaji osnovnih sredstava zaključen dana 04.01.2023. godine između »Putevi Bar« DOO Bar i »Euromix Beton« DOO Bar, sa popisom mehanizacije

- Službena zabilješka, Aneks 1 - spisak mehanizacije

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje "Putevi Bar" DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova, br. UPI 107/7-222/2 od 11.03.2018. godine, ovaj uslov ispunjen u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

- Izvod iz CRPS-a za "Geotin MNE" DOO Podgorica da je registrovan za pretežnu djelatnost 7112 Inženjerske djelatnosti I tehničko savjetovanje, br. 5-0825809/003. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz, pa je ponuđač ispunio uslov, u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

- Licenca Uprave za nekretnine, br. 02-1833/1 od 16.03.2018. godine kojom se potvrđuje da je »Geotin MNE« DOO Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju državni premjer, katastar nepokretnosti vodova ovaj uslov ispunjen u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

- Licenca Uprave za nekretnine, br. 02-1151/1 od 06.03.2019. godine kojom se potvrđuje da je »Geotin MNE« DOO Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova ovaj uslov ispunjen u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama

- Licenca Uprave za nekretnine, br. 02-8753/2 od 08.02.2019. godine kojom se potvrđuje da je »Geotin MNE« DOO Podgorica ispunio uslove za projektovanje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom inženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni, licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine, ovaj uslov ispunjen u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

- Potvrda poslodavca o zaposlenima za Duraković Tijana, Radna knjižica za Duraković Tijanu, iz koje se zaključuje da je ista zaposlena u »Putevi Bar« DOO Bar 03.11.2014. godine, Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž. građevinarstva član IKCG do 21.06.2023. godine, br. 02-2214 od 08.06.2022. godine, Diploma Građevinskog fakulteta da je Useinović Tijana stekla stepen specijaliste građevinarstvo – smjer saobraćajni, br. 622 od 15.12.2010. godine, Diploma Građevinskog fakulteta da je Useinović Tijana stekla stepen bachelor građevinarstvo, br. B-71 od 10.12.2010. godine, što je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama;

- Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je Ćulafić Danilo dipl. ing. geodezije stekao ovlaštenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, br. 02-1338/3-13 od 04.03.2014. godine, Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je Ćulafić Danilo dipl. ing. geodezije stekao ovlaštenje za izvođenje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, br. 02-5789/4 od 04.12.2020. godine. Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je Ćulafić Danilo dipl. ing. geodezije stekao ovlaštenje za projektovanje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, br. 02-5789/1 od 17.09.2020. godine, radna knjižica za Ćulafić Danila iz koje se može utvrditi da je isti zaposlen u »Geotin MNE« DOO Podgorica od 01.08.2020. godine, Potvrda poslodavcu o zaposlenom za Ćulafić Danila, Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Ćulafić Danilo diplomirani inž. geodezije član IKCG

do 31.12.2023. godine, br. 02-261 od 30.01.2022. godine, Diploma Univerziteta Crne Gore Samostalni studijski program Geodezija, o stečenom visokom obrazovanju Ćulafić Danio sa zvanjem diplomirani inženjer geodezije, br. 29 od 01.12.2008. godine, Ugovor o radu zaključen dana 01.08.2020. godine između Geotin MNE i Ćulafić Danila što je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama;

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

potvrđama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva

Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica

1 Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane »Luka Bar« AD Bar, od 12.04.2023. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar, blagovremeno i kvalitetno i u roku, izveli asfalterske radove za sanaciju površinskog dijela operativne obale Volujica (lamela 6) i dijela saobraćajnice 6-6, vrijednosti od 31.020,00 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije ugovora: od 30.10.2022. godine do 01.11.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

2. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/1 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 511.510,50 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 01.05.2021.-25.02.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

3. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/2 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izgradnju saobraćajnice za pristup kat. parceli br. 6068 KO Novi Bar (prema zgradi penzionera), u vrijednosti bez PDV-a 133.199,905 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 05.02.2022.-18.08.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/3 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ, u vrijednosti bez PDV-a 578.495,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 18.03.2022.-17.11.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/4 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na asfaltiranju ulice u naselju Bušat KO Kunje, u vrijednosti bez PDV-a 49.445,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 26.10.2022.-23.11.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/5 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim

propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na asfaltiranju ulice Vladike Rufima Boljevića u Baru, u vrijednosti bez PDV-a 24.750,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 07.02.2023.-22.02.2023. godine.

Potvrda se prihvata.

6. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.

Potvrda se prihvata.

7. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/21-758 od 10.02.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, u vrijednosti sa PDV-om 299.689,94 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 14.04.2020.godine do 18.12.2020. godine. realizacije ugovora: od 03.09.2019.godine do 23.06.2020. godine.

Potvrda se prihvata.

8. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.

Potvrda se prihvata.

9. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.

Potvrda se prihvata.

10. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, u vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.

Potvrda se prihvata.

»Putevi Bar« DOO Bar su dostavili 10 validnih potvrda traženih pozivom za nadmetanje i iste su u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće.

Takođe, ponuđač je u ponudi dostavio za podugovarača sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj br. 02-9785/2 od 11.11.2020. godine, kojom potvrđuju da je »Geotin MNE« DOO Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka, blagovremeno i kvalitetno izveli geodetske radove uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova, u vrijednosti bez PDV-a 4.117,20 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2020.godine do jula.2020.godine.

2. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj br. 02-9785/3 od 11.11.2020. godine, kojom potvrđuju da je »Geotin MNE« DOO Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka, blagovremeno i kvalitetno

izveli geodetske radove uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova, u vrijednosti bez PDV-a 4.104,69 eura, vrijeme realizacije ugovora: od aprila 2020.godine do juna.2020.godine.

3. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi br. 01-426/23-1179 od 15.02.2023. godine, kojom potvrđuju da je »Geotin MNE« DOO Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka , blagovremeno i kvalitetno izveli geodetske radove uključujući i izradu projekata geodetskih radova, u vrijednosti bez PDV-a 3.160,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od novembra 2021. godine do decembra 2021.godine.

Izjava ovlašćenog lica »Geotin MNE« DOO Podgorica kojom potvrđuje tačnost podataka navedenih u listi osnovnih sredstava i opreme »Geotin MNE« DOO Podgorica, br. 90/23 od 24.02.2023. godine

- Kopija Garancija ponude Lovćen banke br. 56545200000042186 od 11.04.2023. godine, na iznos od 16.528,93 eura, Potvrda o prijemu, što je u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN i tenderskom dokumentacijom.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena broj bodova 80

kvalitet broj bodova 20

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 20 bodova određivaće kvalitet (K).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran.

1. Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 80$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

„Putevi Bar” DOO Bar : 768.810,00/768.810,00x80=80 bodova

2. Kvalitet (K) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, učešća žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke, učešća žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača i udjela žena u vlasničkoj strukturi ponuđača.

K1 - Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini 17 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (arhitekta-konzervator), a vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, što se dokazuje dokazima nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

pravnog lica (investitora, naručioca posla) o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni arhitekta – konzervator koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima iskustvo u rukovođenju na izgradnji i/ili rekonstrukciji objekata pod zaštitom i/ ili u granicama zaštićene okoline.

$$K1=(K1p/K1max) \times 17$$

Gdje je:

K1 Broj bodova

K1p- broj potvrda

K1max- najveći broj potvrda

„Putevi Bar” DOO Bar je u svojoj ponudi dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima izdata od trane Opštine Ulcinj, br. 06-138/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 79.332,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 12.08.2020. godine.

Ova potvrda se prihvata.

2. Potvrda o izvedenim radovima izdata od trane Opštine Ulcinj, br. 06-137/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica u ruralnom području opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 23.928,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 26.08.2019. godine.

Ova potvrda se prihvata.

3. Potvrda o izvedenim radovima izdata od trane Opštine Ulcinj, br. 06-134/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 82.200,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 06.08.2019. godine.

Ova potvrda se prihvata.

4. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje –popravka udarnih rupa kroz grad rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 12.350,00 € bez PDV-a, vrijeme realizacije 10.08.2020. godine, br. 06-13220 od 05.09.2020. godine.

Ova potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od trane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22-239/7 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 35.235,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 21.12.2022. godine do 25.12.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

6. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22 219/7 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 299.110,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 16.12.2022. godine do 22.12.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

7. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašteni inženjer koja je rukovodila izvođenjem radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti 299.689,94 € sa PDV-om, rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijeme realizacije od 14.04.2020. godine do 18.12.2020. godine, br. 01-067/21-431/2 od 25.01.2021..

Ova potvrda se prihvata

8. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino, u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine

Ova potvrda se prihvata.

9. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.900,00 eura, vrijeme realizacije početak maja 2020. godine do kraj marta 2021. godine, br. 04-426/21-729/1 od 09.04.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

10. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-736 od 09.04.2021. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na Asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u vrijednosti bez PDV-a 539.550,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od maja 2019.godine do marta 2020.godine.

Ova potvrda se prihvata.

11. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.896,64 eura, vrijeme realizacije 15.04.2020.-31.12.2020. godine, br. 04-426/20-1226/2 od 22.06.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

12. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašteni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova

na rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.602,00 €, vrijeme realizacije od 01.03.2021.-06.03.2021. godine, br. 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

13. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 825.800,00 €, vrijeme realizacije 2018. godine do 2019.

Ova potvrda se prihvata.

14. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju puta za Mikuliće izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 74.700,00 €, vrijeme realizacije od jula 2018. godine do kraj avgusta 2018., br. 04-426/21-731/1 od 09.04.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

15. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnju saobraćajnice po DUP-u "Pečurice – Turistički kompleks" vrijednosti 16.500,00 € bez PDV-a, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 2018. godine, br. 04-426/21-733/1 od 09.04.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata

16. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izvođenju radova na sanaciji puta u selo Vrbice, MZ Mrkojevići izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednosti 19.196,60 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije od 15.11.2021.-19.11.2021. godine, br. 04-427/22-218/4 od 11.02.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

17. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 31.600,00 €, vrijeme realizacije od 20.11.2021. do 19.12.2021. godine br. 01-426/23-2568/2 od 09.04.2023. godine.

Ova potvrda se prihvata.

18. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na presvlačenju putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 105.680,00 €, vrijeme realizacije od 10.12.2021. -20.12.2021. godine br. 01-426/23-2568/4 od 11.04.2023. godine.

Ova potvrda se prihvata.

19. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 39.630,00 €, vrijeme realizacije od 02.08.2022.-09.08.2022. godine br. 01-426/23-2569/1 od 11.04.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

20. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila

građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju putevai unapređenje ruralne infrastrukture izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 676.650,00 €, vrijeme realizacije od 01.11.2022.-10.12.2022. godine br. 01-426/23-2569/3 od 11.04.2023. godine.

Ova potvrda se prihvata.

21. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju kod JZU Doma zdravlja u Tuzima izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 56.830,00 €, vrijeme realizacije od 01.12.2022.-10.12.2022. godine br. 01-426/23-2569/5 od 11.04.2023. godine.

Ova potvrda se prihvata.

22. Potvrda Opštine Herceg Novi kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu Gradske kafane do hotela "Plaže", dužine 710m, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 11.04.2021.-27.04.2021. godine, vrijednost 91.178,00 eura br. 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

23. Potvrda Opštine Tuzi, br. 01-031/21-13898 od 10.02.2022. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta radova na presvlačenju putnog pravca Šipčanik-Karabuško Polje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 15.11.2021. godine i Anex ugovora od 23.09.2021. godine, datum realizacije ugovora je 02.09.2021.- 23.09.2021. godine, vrijednost radova 150.939,80 eura bez PDV-a.

Ova potvrda se prihvata.

24. Potvrda Opštine Tuzi, 10.02.2022. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta radova na presvlačenju, rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca MZ Omerbožovići, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 15.11.2021. godine, datum realizacije ugovora je 19.11.2021.-08.12.2021. godine, vrijednost radova 43.750,00 eura bez PDV-a.

Ova potvrda se prihvata.

25. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 564.899,00 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije 28.11.2018.-15.09.2019. godine, br. 016-330/21-357 od 12.04.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

26. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/22-1732/2 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na sanaciji i asfaltiranju puteva po MZ, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 159.810,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 18.02.2022. godine do 23.04.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

27. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane JP »Morsko dobro« Budva, broj 0102-337/36-2 od 19.10.2022. godine, kojom potvrđuju da su »Putevi Bar« DOO Bar, blagovremeno i kvalitetno izveli radove na izgradnji rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj, u vrijednosti sa PDV-om 42.733,57 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 17.05.2022. godine do 28.05.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

28. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22 107/2 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 164.478,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 04.03.2022. godine do 18.03.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

29. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22 108/2 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulice Mučej u Kravare, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 20.625,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 04.04.2022. godine do 10.04.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

30. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22 109/2 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 248.370,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 18.03.2022. godine do 06.04.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

31. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/22-1732/4 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na asfaltiranju puta u Mikuliće, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 47.360,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 11.08.2022. godine do 19.08.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

32. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/22-1732/6 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na asfaltiranju puta u Velembuse, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 59.700,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 03.08.2022. godine do 13.08.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

33. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/6, od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje, sanacija i probijanje puteva na prostorima MZ, u vrijednosti bez PDV-a 511.510,50 eura, vrijeme realizacije ugovora od 01.05.2021. godine do 25.02.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

34. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/7 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: izgradnja saobraćajnice za pristup kat. parceli br 6068 KO Novi Bar (prema zgradi penzionera), u vrijednosti bez PDV-a 133.199,905 eura, vrijeme realizacije ugovora od 05.02.2022. godine do 15.08.2022. godine

Ova potvrda se prihvata.

35. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/8 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje, sanacija i probijanje puteva na prostorima Mjesnih zajednica, u vrijednosti bez PDV-a 578.495,00 eura, vrijeme realizacije ugovora od 18.03.2022. godine do 17.11.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

36. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/9 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje ulice u naselju Bušat KO Kunje, u vrijednosti bez PDV-a 49.445,00 eura, vrijeme realizacije ugovora od 26.10.2022. godine do 23.11.2022. godine.

Ova potvrda se prihvata.

37. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/10 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje ulice Vladike Rufima Boljevića u Baru, u vrijednosti bez PDV-a 24.750,00 eura, vrijeme realizacije ugovora od 07.02.2023. godine do 22.02.2023. godine.

Ova potvrda se prihvata.

38. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.992,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije od 16.06.2020. godine do 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine.

Ova potvrda se prihvata.

39. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova - sanacija puta od Gornje do Donje Klezne, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 29.983,80 eura, vrijeme realizacije od 16.06.2020. godine do 12.08.2020. godine, br. 06-140/20 od 05.09.2020. godine.

Ova potvrda se prihvata.

40. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 6.630,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-141/20 od 05.09.2020. godine.

Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

41. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 3.388 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-142/20 od 05.09.2020. godine.

Ova potvrda se ne prihvata, jer ne predstavlja iste ili slične radove koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

42. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019. godine do 23.06.2020. godine.

Ova potvrda se prihvata.

43. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 61.920,00 eura, vrijeme realizacije 23.09.2019.-05.10.2019. godine, br. 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

44. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 45.800,00 eura, vrijeme realizacije 24.05.2019.-04.07.2019. godine, br. 01-067/21-2203/3 od 19.04.2021. godine

Ova potvrda se prihvata.

45. Potvrda Opštine Gusinje, . godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na ravnjanju i završnom sloju ABS, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 10.10.2020.-11.10.2020. godine, vrijednost 13.224,00 eura od 20.04.2021. godine.

Ova potvrda se prihvata.

„Putevi Bar” DOO Bar je dostavio 45 potvrda, od kojih se prihvata 43 potvrde i samim tim dodjeljuje se 17 bodova.

K2 – Učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke -1 bod

Ponuđač dokazuje ovaj parametar dostavljanjem Ugovora o radu, na osnovu koga se može zaključiti da će lica biti angažovana na izvršenju predmeta nabavke.

$K2=(K2u/K2umax) \times 1$

Gdje je:

K2 Broj bodova

K2u- procenat učešća žena

K2umax- najveći procenat učešća žena

Ponuđač je dokazao da će Tijana Duraković biti angažovana na izvršenju predmeta nabavke, uz dostavljanje Ugovora i Aneksa ugovora o radu, zaključenih između imenovane i „Putevi Bar” DOO Bar i tim se dodjeljuje 1 bod.

K3- Učešće žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača - 1 bod

Ponuđač dokazuje ovaj parametar dostavljanjem spiska svih zaposlenih lica kod ponuđača, uz obavezno dostavljanje prijave za osiguranje samo za žene.

$$K3=(K3p/K3pmax) \times 1$$

Gdje je:

K3- Broj bodova

K3p- procenat učešća žena

K3pmax- najveći procenat učešća žena

Ponuđač je u ponudi dostavio spisak zaposlenih, kao i Potvrde poslodavcu o zaposlenima i to za: Duraković Tijanu, Škrijelj Almiru, Marović Selmu, Atić Sanelu, pa samim tim ponuđaču se dodjeljuje 1 bod.

K4- Udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača - 1 bod

Ponuđač dokazuje ovaj parametar dostavljanjem Izvoda iz CRPS-a.

$$K4=(K4v/K4vmax) \times 1$$

Gdje je:

K4- Broj bodova

K4v- ponuđeni udio žena

K4vmax- najveći udio žena

Iz Izvoda iz CRPS-a Uprave prihoda i carina „je evidentno da DOO Putevi Bar” Bar nema žene u vlasničkoj strukturi, pa samim tim dodjeljuje mu se 0 bodova

Ukupno bodova za podkriterijum Kvalitet

$$K= K1+ K2+K3+K4$$

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet				Ukupan broj bodova
			K1	K2	K3	K4	
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	80	17	1	1	0	99

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE
PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA
KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište

Na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uputila Zahtjev br. 04-426/23-501/2 od 13.04.2023. godine Upravi prihoda i carina – PJ Bar za dostavljanje dokaza da je ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar, na dan 13.04.2023. godine, izmirio poreske obaveze.

Uprava prihoda i carina PJ Bar je dana 20.04.2023. godine dostavio Uvjerenje br. 16/03-2-26673/1 od 20.04.2023. godine da su "Putevi Bar" DOO Bar obračunali obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 02/2023 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom i i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 03/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija se obratila Upravi prihoda i carina PJ Podgorica Zahtjevom br. 04-426/23-501/3 dana 13.04.2023. godine za dostavljanje dokaza za podgovarača "Geotin MNE" DOO Podgorica. Komisija se takođe, Zahtjevom br 04-426/23-501/3 od 14.03.2023. godine obratila Ministarstvu pravde za dostavljanje dokaza da se pravno lice "Putevi Bar" DOO Bar i "Geotin MNE" DOO Podgorica ne nalazi u kaznenoj evidenciji, kao i za ovlašćeno lice ponuđača.

Kako Upravi prihoda i carina PJ Podgorica i Ministarstvo pravde nijesu dostavili tražene dokaze u roku od više od 8 dana Komisija se dana 25.04.2023. godine, preko ESJN, obratila Zahtjevom ponuđaču "Putevi Bar" DOO Bar za dostavljanje traženih dokaza, pozivajući se na član 135a stav 3 ZJN.

"Putevi Bar" DOO Bar je dana 04.05.2023. godine preko ESJN dostavio ovjerene sljedeće dokaze:

Uvjerenje Ministarstva pravde br. 11-0702-7416/23 od 03.05.2023. godine da za "Putevi Bar" DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, OV 2112/2023 od 03.05.2023. godine, Uvjerenje br. 11-0702-7417/23 od 03.05.2023. godine da za Spahić Elvedina ne postoje podaci o osuđivanosti lica, OV 2113/2023 od 03.05.2023. godine

Uvjerenje Ministarstva pravde br. 11-0702-7167/23 od 27.04.2023. godine da za "Geotin MNE" DOO Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, OV 3439/2023 od 03.05.2023. godine, Uvjerenje br. 11-0702-7168/23 od 27.04.2023. godine da za Milicu Stojanović ne postoje podaci o osuđivanosti lica, OV 3440/2023 od 03.05.2023. godine

- Uvjerenje Uprava prihoda i carina PJ Podgorica br. 16/01-2-8189/2 od 28.04.2023. godine da su "Geotin MNE" DOO Podgorica na dan 25.04.2023. godine obračunali obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 03/2023. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom i i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 03/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, OV 3437/2023 od 03.05.2023. godine..

- Uvjerenje Uprava prihoda i carina PJ Podgorica br. 16/01-2-8252/2 od 28.04.2023. godine da su "Geotin MNE" DOO Podgorica na dan 13.04.2023. godine, obračunali obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 02/2023. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom i i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, OV 3438/2023 od 03.05.2023. godine..

Shodno navedenom Komisija konstatuje da je ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar ispunio uslov iz člana 99.

Ponuda "Putevi Bar" DOO Bar je ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, NA OSNOVU UTVRĐENOG, U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, PREDLAŽE OVLAŠĆENOM LICU NARUČIOCA DA DONESE:

odluku o izboru najpovoljnije ponude

NAZIV PONUĐAČA ČIJA JE PONUDA OCIJENJENA NAJPOVOLJNIJOM, SA PODACIMA O DIJELU PREDMETA JAVNE NABAVKE ILI DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOJI SE USTUPA PODUGOVARAČU:

„Putevi Bar“ DOO Bar

Adresa i sjedište: Zaljevo bb, Bar

PIB: 03014584

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Elvedin Spahić, izvršni direktor

Podugovarač: „Geotin MNE“ DOO

Adresa i sjedište: Manastirska bb, Zelenika, Podgorica

PIB: 03179320

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Milica Stojanović

Opis dijela predmeta javne nabavke za koji će biti angažovan: Izvođenje cjelokupnih geodetskih radova

Procentualni udio: 1,00 %

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

PREDSJEDNIK

Dušan Raičević



(Handwritten signature of Dušan Raičević over the stamp)