

Opština Bar

Broj: 01-018/24- 354/2

Mjesto i datum: Bar, 8.03.2024. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za izvođenje radova na asfaltiranju putnih pravaca Brčeli-Utrg i Brčeli-Podgor, MZ Crmnica, broj 01-018/23-3311/2 od 06.11.2023. godine i izmjene tenderske dokumentacije od 27.11.2023. godine, šifra postupka 64265, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za izvođenje radova na asfaltiranju putnih pravaca Brčeli-Utrg i Brčeli-Podgor, MZ Crmnica, broj 01-018/23-3311/2 od 06.11.2023. godine i izmjene tenderske dokumentacije od 27.11.2023. godine, šifra postupka 64265:

- 1) Ponuda „Putevi Bar“ DOO Bar je najpovoljnija
- 2) Ponuda ponuđača „Bemax“ DOO Podgorica ispravna je i drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Predsjednik, Dušan Raičević
Kontakt osoba	Marija Marković
Adresa	Bulevar Revolucije br. 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-018/23-3311/2 od 06.11.2023. godine i Izmjena tenderske dokumentacije od 27.11.2023. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi

Opis predmeta nabavke	Izvođenje radova na asfaltiranju putnih pravaca Brčeli-Utrg i Brčeli-Podgor, MZ Crmnica
Šifra postupka	64265
CPV šifra	45000000 - Građevinski radovi
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	450.000,00 € bez PDV-a

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Putevi Bar" DOO Bar "Geotin MNE" DOO Podgorica	Samostalna ponuda sa podugovaračima	93795	19.12.2023.godine u 10,40 časova	374.000,00 eura
"Bemax" DOO Podgorica	Samostalna ponuda	94951	18.12.2023.godine u 16,10 časova	348.270,00 eura

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

"Putevi Bar" DOO Bar "Geotin MNE" DOO Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Nije traženo
"Bemax" DOO Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Nije traženo

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
		Način dostavljanja garancije		
"Putevi Bar" DOO Bar	Lovćen banka AD Podgorica Broj: 56545200000093693 od 14.12.2023. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar dana 19.12.2023. godine u 09,12h, zavedena pod brojem 04-426/23-1663	Da
		Iznos garancije ponude	9.000,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	od 19.12.2023. do 24.04.2024. godine	Da
"Bemax" DOO Podgorica	Zapad banka AD Podgorica Br. 23-11768/2023 od 15.12.2023. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar dana 18.12.2023. godine u 12,46 časova, zavedena pod brojem 04-426/23-1659	Da
		Iznos garancije ponude	9.000,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	120 dana od dana otvaranja ponuda i 7 dana	Da

			nakon isteka važenja ponude, odnosno do 24.04.2024. godine	
--	--	--	--	--

Shodno članu 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama naručilac je o dostavljanju garancija ponude sačinio potvrde i iste uz zapisnik o otvaranju ponuda, kao skenirane kopije priložio u ESJN, i istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda, i iste su proslijeđene svim ponuđačima preko Komunikacije, u ESJN.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
"Putevi Bar" DOO Bar "Geotin MNE" DOO Podgorica	Da	Da
"Bemax" DOO Podgorica	Da	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. PONUĐAČ "PUTEVI BAR" DOO BAR

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je 40 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče. Izvođač je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka radova dostavi Naručiocu okončanu situaciju, ovjerenu od strane ovlašćenih lica kako ponuđača tako i Nadzornog organa.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora je 40 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče. Izvođač je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka radova dostavi Naručiocu okončanu situaciju, ovjerenu od strane ovlašćenih lica kako ponuđača tako i Nadzornog organa.

<p>Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je mjesto izvršenja ugovora Opština Bar</p>
<p>Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.</p>
<p>Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja Virmanski</p>
<p>Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da su uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije</p>
<p>Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je 3 godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Precizno navesti broj mjeseci koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je Garantni rok je 3 godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Precizno navesti broj mjeseci koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.</p>

<p>Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Garanciju kvaliteta Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.</p>
<p>Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova. Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijeniti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova. Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijeniti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>

2. PONUĐAČ "BEMAX" DOO PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
<p>Stavke specifikacije</p>	<p>Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.</p>
<p>Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je 40 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora je 40 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče. Izvođač je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka</p>

<p>Izvođač je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka radova dostavi Naručiocu okončanu situaciju, ovjerenu od strane ovlašćenih lica kako ponuđača tako i Nadzornog organa.</p>	<p>radova dostavi Naručiocu okončanu situaciju, ovjerenu od strane ovlašćenih lica kako ponuđača tako i Nadzornog organa.</p>
<p>Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je mjesto izvršenja ugovora Opština Bar</p>
<p>Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.</p>
<p>Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja Virmanski</p>
<p>Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da su uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije</p>
<p>Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je 3 godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Precizno navesti broj mjeseci koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je Garantni rok je 3 godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Precizno navesti broj mjeseci koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.</p>

<p>Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Garanciju kvaliteta Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.</p>
<p>Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova. Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijeniti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova. Odobrenje dinamičkog plana od strane nadzornog organa neće promijeniti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	374.000,00 eura
2.	„Bemax“ DOO Podgorica	348.270,00 eura

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

1. „PUTEVI BAR“ DOO BAR

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu sa podugovaračima.

Ponuđač je u ponudi naveo osnovne podatke – datum i vrijeme podnošenja ponude – 19.12.2023. godine u 10,40 časova, status ponude – podnijeta, ponuda se podnosi kao -

samostalna ponuda sa podugovaračima, procenat učešća podnosioca: 99,20 %, podatke o podnosiocu – naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci – naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku I zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Naveden je podugovarač:

- "Geotin MNE" DOO Podgorica, PIB: 03179320, Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovarač: Izvođenje cjelokupnih geodetskih radova, Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač: 0,80 %;

Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku I zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 374.000,00 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 450.000,00 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računaska greška.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta „Putevi Bar“ DOO Bar u kome su pravilno ispunjeni podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podaci o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač ne podnosi zajedničku ponudu. Navedeno je da privredni subjekt ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču. Naveden je dio predmeta nabavke, odnosno dio ugovora koji se namjerava ustupiti, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i procentualnom udjelu u predmetu nabavke, i to:

1. Dio predmeta nabavke koji se odnosi na izvođenje cjelokupnih geodetskih radova, procentualnog udjela u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke 0,80 %, zatim podaci o podugovaraču »Geotin MNE« DOO Podgorica, adresa i sjedište, PIB, broj računa, ime i prezime ovlaštenog lica.

Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, naveden je dokaz o registraciji u CRPS – Izvod iz CRPS-a Uprave prihoda i carina, rg. broj i datum, naziv izdavaoca dokaza i navedena web adresa.

Takođe je navedeno da ponuđač posjeduje Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore broj UPI 14-332/23-528/2 od 15.05.2023. godine kojim se „Putevi Bar“ DOO Bar izdaje Licenca projektanta i izvođača radova na period od pet godina, kao i preko podugovarača „Geotin MNE“ Licencu Uprave za nekretnine Crne Gore broj 02-1833/1 od 16.03.2018. godine kojom se potvrđuje da je „Geotin MNE“ DOO Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, navedena web adresa.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi za 2019, 2020 i 2021 godinu, i to: Radovi na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu II faza, vrijednosti bez PDV-a 330.566,78 €, PDV: 69.419,02 € i 399.985,80 € sa PDV-om, u periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, investitor Uprava javnih radova, radovi na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti bez PDV-a 247.677,63 €, PDV: 52.012,30 € i 299.689,94 € sa PDV-om, u periodu od aprila 2020. do decembra 2020. godine, investitor Uprava javnih radova, izgradnja saobraćajnice Ulica 2, između zona »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u »Ilino« vrijednosti 222.472,83 € bez PDV-a, u periodu od septembra 2020. do 06. februara 2021. godine,

investitor Opština Bar, izvođenje radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ, vrijednosti 539.550,00 € bez PDV-a, u periodu od maja 2019. do marta 2020. godine, investitor Opština Bar, rekonstrukcija i sanacija putnog pravca prema Koči, vrijednosti bez PDV-a 102.000,00 €, u periodu od 03.08.2020.-15.08.2020. godine, investitor Opština Tuzi.

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Tijana Duraković, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijalista, smjer saobraćajni obavljaće funkciju ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenje objekta u cjelini i funkciju građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinskih radova, (Diploma osnovnih akademskih studija br. B-71 od 10.12.2010. godine izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta, kao i Diploma postdiplomskih specijalističkih akademskih studija br. 622 od 15.12.2010. godine, izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta, stručna sprema: nivo VII, podnivo 1 nacionalnog okvira kvalifikacija, stalno zaposlena kod ponuđača „Putevi Bar“ doo Bar, što se dokazuje ugovorom o radu i aneksima ugovora o radu, navedeni brojevi i datumi, posjeduje Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine kojim je izdata Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, naveden broj i datum i izdavalac potvrde o članstvu, prijava o osiguranju, navedeno je i stručno iskustvo, zatim je naveden preko podugovarača Čulafić Danilo, dipl.ing. geodezije, koji će obavljati funkciju ovlašćeni inženjer geodezije, nivo VII podnivo 1 nacionalnog okvira kvalifikacije (diploma Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezija, br. 29 od 01.12.2008. godine, stalno zaposlen kod podugovarača „Geotin MNE“ DOO Podgorica, navedeno Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, br. 02-5789/4 od 04.12.2020. godine za izvođenje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, kao i Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, br. 02-1338/3-13 od 04.03.2014. godine za projektovanje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, navedeni broj i datum ugovora o radu, navedeno je i stručno iskustvo.

Izjava privrednog subjekta od 19.12.2023. godine, je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Spahić Elvedina, izvršnog direktora „Putevi Bar“ DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 55/23).

- Izjava privrednog subjekta „Geotin MNE“ DOO Podgorica u kome su pravilno ispunjeni podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podaci o privrednom subjektu, obliku učestvovanja, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač ne podnosi zajedničku ponudu.

Navedeno je da privredni subjekt ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču.

Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, naveden je dokaz o registraciji u CRPS – Izvod iz CRPS-a Uprave prihoda i carina, rg. broj i datum, naziv izdavaoca dokaza i navedena web adresa.

Takođe je navedeno da posjeduje Licencu Uprave za nekretnine Crne Gore broj 02-1833/1 od 16.03.2018. godine kojim se „Geotin MNE“ DOO Podgorica za izvođenje geodetskih radova na održavanju državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi za 2020 i 2021 godinu, i to: Asfaltiranje opštinskih puteva . Predmet ugovora o angažovanju podugovarača Geotin MNE je izvođenje geodetskih radova i izrada projekata geodetskih radova, vrijednosti 3.160,00 € bez PDV-a , u periodu od novembra 2021. do decembra 2021. godine, investitor Opština Tuzi, Izvođenje radova na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna – Grahovo – Nudo. Predmet ugovora podugovarača je izvođenje geodetskih radova uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, učešće podugovarača 4.117,20 eura bez PDV-a, u periodu od maja 2020. do jula 2020. godine, investitor Uprava za saobraćaj, Izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza sekcija Kotor, putni pravac M-1 Debeli brijeg-Kotor, predmet ugovora sa podugovaračem je izvođenje geodetskih radova uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, učešće podugovarača je 4.104,69 € bez PDV-a, u periodu od aprila 2020. do juna 2020. godine, investitor Uprava za saobraćaj.

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Ćulafić Danilo, dipl.ing. geodezije nivo VII podnivo 1 nacionalnog okvira kvalifikacije (diploma Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezija, br. 29 od 01.12.2008. godine, stalno zaposlen kod podugovarača „Geotin MNE“ DOO Podgorica, navedeno Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, br. 02-5789/4 od 04.12.2020. godine za izvođenje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, kao i Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, br. 02-1338/3-13 od 04.03.2014. godine za projektovanje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, br. 02-5789/1 od 17.09.2020. godine za projektovanje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, potvrda o stručnom iskustvu, broj datum i izdavalac, navedeni broj i datum ugovora, da će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera geodezije.

Izjava privrednog subjekta je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača Stojanović Milice, izvršne direktorke „Geotin MNE“ DOO Podgorica. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 55/23).

- Izvod iz CRPS-a za "Putevi Bar" DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4211 Izgradnja puteva i autoputeva, br. 5-0709211/001. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz, pa je ponuđač ispunio uslov, shodno članu 102 stav 1 tačka 1 ZJN.

Izvod iz CRPS-a za "Geotin MNE" DOO Podgorica da je registrovan za pretežnu djelatnost 7112 Inženjerske djelatnosti I tehničko savjetovanje, br. 5-0825809/003. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz, pa je ponuđač ispunio uslov, u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

- Rješenje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kojim se izdaje "Putevi Bar" DOO Bar, licenca projektanta i izvođača radova na period od pet godina, br. UPI 14-332/23-528/2 od 15.05.2023. godine, ovaj uslov ispunjen u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

- Licenca Uprave za nekretnine, br. 02-1833/1 od 16.03.2018. godine kojom se potvrđuje da je »Geotin MNE« DOO Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, Licenca Uprave za nekretnine, br. 02-1151/1 od 06.03.2019. godine kojom se potvrđuje da je »Geotin MNE« DOO Podgorica ispunio uslove za izvođenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova ovaj uslov ispunjen u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

- Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke,
 - Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva
 - Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica
- Ponuđač "Putevi Bar" DOO Bar dostavio je sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova, br. 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO izvodili radove na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u skladu sa ugovorom br. 01-6373/1 od 28.08.2019. godine, sa opisom radova. Vrijednost izvedenih radova je 330.566,78 eura bez PDV-a, odnosno 399.985,80 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je 03.09.2019.-23.06.2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

2. Potvrda o izvedenim radovima Uprave javnih radova, br. 01-067/20-758 od 10.02.2021. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO izvodili radove na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu skladu sa ugovorom br. 01-7772/1 od 10.10.2019. godine, sa opisom radova. Vrijednost izvedenih radova je 247.677,63 eura bez PDV-a, odnosno 299.689,94 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je 14.04.2020.-18.12.2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

3. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Bar, br. 04-426/21-728 od 09.04.2021. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO izvodili radove na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino sa pratećom infrastrukturom, u skladu sa ugovorom br. 01-018/20-1308 od 25.05.2020. godine. Vrijednost izvedenih radova je 222.472,83 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je septembar 2020.-februar 2021. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Bar, br. 04-426/21-736 od 09.04.2021. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO izvodili radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ Bar, u skladu sa ugovorom br. 01-1400 od 16.05.2019. godine. Vrijednost izvedenih radova je 539.550,00 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je maj 2019.-mart 2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi, od 19.04.2021. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO izvodili radove na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca prema Koći, u skladu sa ugovorom br. 01-031/20-7461 od 03.08.2020. godine. Vrijednost izvedenih radova je 102.000,00 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je 03.08.-15.08.2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

6. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Tuzi, br. 01-031/21-13897 od 09.11.2021. godine, kojom se potvrđuje da su "Putevi Bar" DOO izvodili radove na presvlačenju putnog pravca Šipčanik-Karabuško, u skladu sa ugovorom br. 01-031/21-10180 od 30.07.2021. godine i aneksom ugovora. Vrijednost izvedenih radova je 150.939,80 eura bez PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora je 02.09.-23.09.2021. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi

izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

Ponuđač »Putevi Bar« DOO bar je dostavio 6 potvrda od kojih su sve prihvaćene jer su iste tražene pozivom za nadmetanje. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće, tako da je ponuđač ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio i sljedeću dokumentaciju:

- Potvrda o stručnom iskustvu izdata od strane Opštine Tuzi br. 01-426/23-1094 od 04.02.2023. godine kojom potvrđuju da je Danilo Ćulafić dipl.ing.geodezije stalno zaposlen u „Geotin MNE“ DOO Podgorica bio angažovan u funkciji ovlašćeno lice za izvođenje geodetskih radova i ovlašćeno lice za projektovanje geodetskih radova po osnovu Ugovora 01-031/21-14111 od 15.11.2021. godine i da je povjereni posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka, isto tako potvrđuju da je „Geotin MNE“ bio podugovarač ponuđaču „Putevi Bar“ DOO Bar za izvođenje geodetskih radova i izradu projekata geodetskih radova po gore navedenom Ugovoru.

- Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj br. 02-9785/2 od 11.11.2020. godine, kojom potvrđuju da je „Geotin MNE“ DOO Podgorica, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka kvalitetno izveo geodetske radove uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova, na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, nakon izrađenog izravnajućeg sloja i snimak izvedenog stanja habajućeg sloja na sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna – Grahovo – Nudo, vrijednost izvedenih radova 411.720,40 eura bez PDV-a, učešće podizvođača (1%) 4.117,20 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije ugovora: Maj 2020. godine – Jul 2020. godine.

- Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave za saobraćaj br. 02-9785/3 od 11.11.2020. godine, kojom potvrđuju da je „Geotin MNE“ DOO Podgorica, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka kvalitetno izveo geodetske radove uključujući i izradu geodetskih snimaka postojećeg stanja, geodetsko praćenje tokom izvođenja radova, na način što je izvršeno snimanje po izvršenom profilisanju asfalta, nakon izrađenog izravnajućeg sloja i snimak izvedenog stanja habajućeg sloja na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza, sekcija Kotor putni pravac M-1 Debeli Brijeg-Kotor, M-1 Kotor-Tunel „Vrmac“-Krtoloska raskrsnica, M-1 Krtolska raskrsnica-Petrovac, M-1 Petrovac-Bar-Ulcinj i M-11 Lepetani-Krtoloska raskrsnica, vrijednost izvedenih radova 410.468,73 eura bez PDV-a, učešće podizvođača 4.104,69 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije ugovora: April 2020. godine – Jun 2020. godine.

- Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi br. 01-426/23-1179 od 15.02.2023. godine kojom potvrđuju da je „Geotin MNE“ DOO Podgorica u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka, kvalitetno pružio usluge na izvođenju geodetskih radova i izradu projekata geodetskih radova, vrijednost izvedenih radova 31.600,00 eura bez uračunatog PDV-a, učešće podizvođača 3.160,00 eura bez uračunatog PDV-a.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

- ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta
- minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova- smjer saobraćajni
- minimum 1 ovlašćeni inženjer geodezije

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

dokazima o angažovanju radne snage i to:

Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, saobraćajni,

- Licence navedenih ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore

- prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.

Za inženjera za geodeziju:

- Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od nadležnog organa.

- prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.

Ponuđač je dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje Duraković Tijani, dipl. građevinskom inženjeru-građevinarstva, stepen specijalista: građevinarstvo, smjer saobraćajni, licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine; Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž. građevinarstva član IKCG do 31.12.2023. godine, br. 05-1600 od 01.06.2023. godine, Radna knjižica za Duraković Tijanu, iz koje se zaključuje da je ista zaposlena u »Putevi Bar« DOO Bar 03.11.2014. godine Aneks 2 ugovora o radu zaključen između privrednog društva »Putevi Bar« DOO Bar i Tijane Duraković dipl. Inženjer građevinarstva na neodređeno vrijeme, Potvrda poslodavca o zaposlenima za Duraković Tijanu, samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

Komisija se obratila ponuđaču, preko ESJN dana 18.01.2024. godine za dostavljanje potvrde o članstvu Duraković Tijane u IKCG, obzirom da je potvrdom, koja je navedena u izjavi privrednog subjekta, i ista dostavljena u ponudi, članstvo do 31.12.2023. godine, iako je u trenutku podnošenja ponude, odnosno do roka otvaranja ponuda, ista bila važeća.

Ponuđač je, putem ESJN dana 22.01.2024. godine dostavio Potvrdu IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Duraković Tijana diplomirani inž. građevinarstva član IKCG do 31.12.2024. godine, br. 05-3989 od 20.12.2023. godine, takođe dostavljeni su i zahtjevi za izdavanje potvrde, upućeni IKCG.

- Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je Čulafić Danilo dipl. ing. geodezije stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, br. 02-5789/4 od 04.12.2020. godine. Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je Čulafić Danilo dipl. ing. geodezije stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, br. 02-5789/1 od 17.09.2020. godine. Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je Čulafić Danilo dipl. ing. geodezije stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti održavanje državni premjer katastar nepokretnosti i vodova i inženjersko – tehničkim oblastima, br. 02-1338/3-13 od 04.03.2014. godine. Diploma Univerziteta Crne Gore Samostalni studijski program Geodezija, o stečenom visokom obrazovanju Čulafić Danilo sa zvanjem diplomirani inženjer geodezije, br. 29 od 01.12.2008. godine. Uvjerjenje Univerziteta Crne Gore studijski program Geodezija, o stečenom visokom obrazovanju Čulafić Danilo sa zvanjem diplomirani inženjer geodezije, radna knjižica za Čulafić Danila iz koje se može utvrditi da je isti zaposlen u »Geotin MNE« DOO Podgorica od 01.08.2020. godine. Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Čulafić Danilo diplomirani inž. geodezije član IKCG do 31.12.2023. godine, br. 02-261 od 30.01.2023. godine. Potvrda poslodavcu o zaposlenom za Čulafić Danila. Ugovor o radu zaključen dana 01.08.2020. godine između Geotin MNE i Čulafić Danila, samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

Iz svega gore navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač »Putevi Bar« DOO Bar je dostavio sve dokaze tražene pozivom za nadmetanje i time ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

- Kopija Garancija ponude Lovćen banke br. 56545200000093693 od 14.12.2023. godine, na iznos od 9.000,00 eura, potvrda o prijemu, što je u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN i tenderskom dokumentacijom.

2. „BEMAX“ DOO PODGORICA

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je naveo osnovne podatke u ponudi - datum i vrijeme podnošenja ponude – 18.12.2023. godine u 16,10 časova, status ponude-podnijeta, ponuda se podnosi kao samostalna ponuda, podatke o podnosiocu – naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci – naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Takođe ponuđač je u ponudi, u dijelu uslova za garanciju ponude naveo da je istu neposredno predao na arhivi naručioca, i time ispunio uslov iz tenderske dokumentacije.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 348.270,00 eura što je niže od procijenjene vrijednosti od 450.000,00 eura. Prilikom ocjene nije utvrđena računaska greška.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta »Bemax« DOO Podgorica u kome je naznačio da je ponuđač, pravilno ispunjeni –podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podatke o privrednom subjektu. Pravilno su ispunjeni podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, o privrednom subjektu, navedeno je da privredni subjekat podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču/podugovaračima. Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine.

U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, naveden je dokaz o registraciji u CRPS – Izvod iz CRPS-a Uprave prihoda i carina, rg. broj i datum, naziv izdavaoca dokaza i navedena web adresa.

Navedeno je da ponuđač posjeduje licencu projektanta i izvođača radova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, br. UPI 107/7-1223/14 od 10.02.2023. godine i licenca br. 02-4033/7-11 od 06.12.2016. godine za izvođenje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova izdata od strane Uprave za nekretnine Crne Gore, Licenca br. 02-4033/5 od 01.11.2016. godine projektovanje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova izdata od strane Uprave za nekretnine Crne Gore, navedene web adrese.

U dijelu stručna i tehnička sposobnost navedeni su radovi za 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu i to: izvođenje radova na asfaltiranju puteva na teritoriji opštine Danilovgrad, vrijednosti 121.750,00 € bez PDV-a, u periodu april 2020.-april 2020. godine, investitor Opština Danilovgrad; izvođenje radova na sanaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u Kolašinu, vrijednosti 216.198,73 € bez PDV-a, u periodu jul 2020.-avgust 2020. godine, investitor Opština Kolašin; izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta Barski most –

Ribarevina dionica Obilaznica Bijelo Polje- Ribarevine, vrijednosti 2.313.742,86 € bez PDV-a, u periodu april 2019.-jun 2020. godine, investitor Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj (sada Uprava za saobraćaj), izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Danilovgrad, vrijednosti 103.264,40 € bez PDV-a, u periodu maj 2021.-jun 2021. godine, investitor Opština Danilovgrad; izvođenje radova na rekonstrukciji dionice puta M-18 Podgorica Danilovgrad, u sklopu projekta rekonstrukcije magistralnih puteva – LOT 2, vrijednosti 224.344.037,32 € bez PDV-a, u periodu jul 2020.-jul 2022. godine, investitor Uprava za saobraćaj; izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica Danilovgrad do OŠ Boško Radulović Komani, opština Podgorica, vrijednosti 696.632,92 € bez PDV-a, u periodu avgust 2022.-oktobar 2022. godine, investitor Uprava za kapitalne projekte, izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva na području opštine Šavnik, vrijednosti 123.660,00 € bez PDV-a, u periodu septembar 2022.-oktobar 2022. godine, investitor Opština Šavnik, izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica, vrijednosti 597.586,90 € bez PDV-a, u periodu april 2023.-maj 2023. godine, investitor Uprava za saobraćaj, izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na putevima, Sekcija Pljevlja, vrijednosti 458.365,61 € bez PDV-a, u periodu maj 2023.-jun 2023. godine, investitor Uprava za saobraćaj.

Takođe je navedeno da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete i to: Deis Krivošić, spec.sci.građevinarstva – smjer saobraćajni (stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija, koji posjeduje Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, br. UPI 107/7-167/2 od 20.02.2018. godine kojim mu je izdata Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, naveden broj i datum i izdavalac potvrde o članstvu, prijava o osiguranju, navedeno je da Deis Krivošić ima stručno iskustvo na poslovima iz predmeta nabavke navedeno je da će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, Nemanja Ivanović diplomirani inženjer građevinarstva, stepen specijalistespec sci građevinarstvo – smjer saobraćajni (stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija, koji posjeduje Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, br. UPI 107/7-466/2 od 17.10.2019. godine kojim mu je izdata Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, naveden broj i datum i izdavalac potvrde o članstvu, prijava o osiguranju, navedeno je da Nemanja Ivanović ima stručno iskustvo na poslovima iz predmeta nabavke, navedeno je da će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi – saobraćaj, Marina Bašanović diplomirani inženjer geodezije i magistra geodezije – geoinformatika (stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo dva (VII2) okvira kvalifikacija) koja posjeduje Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, br. 02-4609/1 od 31.07.2018. godine za izvođenje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, naveden broj i datum i izdavalac potvrde o članstvu, prijava o osiguranju, zauzimaće funkciju ovlašćenog inženjera geodezije za izvođenje geodetskih radova, navedene su i web adrese za sve kadrovske kapacitete.

Izjava privrednog subjekta od 18.12.2023. godine je elektronski potpisana od strane ovlašćenih lica ponuđača Mijajlović Miladina, izvršnog direktora »Bemax» DOO Podgorica kao i Novaković Sonje, ovlašćenog zastupnika »Bemax» DOO Podgorica. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 55/23).

- Izvod iz CRPS-a za »Bemax» DOO Podgorica da je registrovan za pretežnu djelatnost 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, br. 5-0349533/021; datum registracije 29.01.2007. godine, i datum promjene statusa 12.07.2023. godine. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz, pa je ponuđač ispunio uslov, shodno članu 102 stav 1 tačka 1 ZJN.

- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja I urbanizma, br. UPI 107/7-1223/14 od 10.02.2023. godine za »Bemax» DOO Podgorica i izdaje se licenca projektanta i izvođača radova, i ista je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

- Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova br. 02-4033/7-11 od 06.12.2016. godine i ista je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

➤ Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke,

➤ Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji puteva

➤ Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica

Ponuđač "Bemax" DOO Podgorica dostavio je sljedeće potvrde:

1. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Danilovgrad, br. 01-341/21-352/1 od 11.03.2021. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na asfaltiranju puteva na teritoriji opštine Danilovgrad, u skladu sa ugovorom br. 01-426/20-420/1 od 13.03.2020. godine, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova je 121.750,00 eura bez PDV-a, odnosno 147.317,50 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je april 2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

2. Potvrda o izvedenim radovima Opštine Kolašin, br. 02-1774 od 30.03.2021. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno sa podizvođačem izvodio radove na sanaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u Kolašinu, u skladu sa ugovorom br. 02-3460/11 od 21.07.2020 godine, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova je 216.198,73 eura bez PDV-a, odnosno 261.600,46 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je jul 2020.-avgust 2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

3. Potvrda o izvedenim radovima Uprava za saobraćaj, br. 02-1001/3 od 02.02.2022. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na rekonstrukciji magistralnog puta Barski most – Ribarevina dionica Obilaznica Bijelo Polje- Ribarevine, u skladu sa ugovorom br. 01-8679/1 od 04.09.2018 godine, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova je 2.313.742,86 eura bez PDV-a, odnosno 2.799.628,86 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je april 2019.-jun 2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda o izvedenim radovima Opština Danilovgrad, br. 01-426/23-2819/1 od 13.12.2023. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Danilovgrad, u skladu sa ugovorom br. 01-341/21-599/1 od 21.04.2021. godine, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova je 103.264,40 eura bez PDV-a, odnosno 124.949,92 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je maj 2021.-jun 2021. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima Uprava za saobraćaj, br. 02-4539/8 od 05.05.2023. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na rekonstrukciji dionice puta M-18 Podgorica Danilovgrad, u sklopu projekta

rekonstrukcije magistralnih puteva – LOT 2, u skladu sa ugovorom br. 01-544/1 od 10.02.2020. godine, uz dostavljanje priloga specifikacije sa opisom i količinama. Vrijednost izvedenih radova je 24.344.037,32 eura bez PDV-a, odnosno 26.054.595,99 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je jul 2020.-jul 2022. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

6. Potvrda o izvedenim radovima Uprava za kapitalne projekte, br. 01-067/23-6971/2 od 06.12.2023. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na rekonstrukciji lokalnog puta na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica Danilovgrad do OŠ Boško Radulović Komani, opština Podgorica, u skladu sa ugovorom br. 01-334/22-3191/1 od 29.07.2022. godine, vrijednost izvedenih radova je 696.632,92 € bez PDV-a, odnosno 842.925,83 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je avgust 2022.-oktobar 2022. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

7. Potvrda o izvedenim radovima Opština Šavnik, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na asfaltiranju lokalnih puteva na području opštine Šavnik, u skladu sa ugovorom br. 02-01-426/22-1547/6 od 31.08.2022. godine, vrijednost izvedenih radova je 123.660,00 € bez PDV-a, odnosno 149.628,60 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je septembar 2022.-oktobar 2022. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

8. Potvrda o izvedenim radovima, br. 02-10467/3 od 16.10.2023. godine Uprava za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica, u skladu sa ugovorom br. 01-3987/1 od 13.04.2023. godine, vrijednost izvedenih radova je 597.586,90 € bez PDV-a, odnosno 723.080,15 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je april 2023.-maj 2023. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

9. Potvrda o izvedenim radovima, Uprava za saobraćaj, br. 02-10467/4 od 13.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je "Bemax" DOO Podgorica u svojstvu izvođača samostalno izvodio radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica, u skladu sa ugovorom br. 01-3988/1 od 13.04.2023. godine, vrijednost izvedenih radova je 458.365,61 € bez PDV-a, odnosno 554.622,38 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je maj 2023.-jun 2023. godine uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

Ponuđač »Bemax« DOO Podgorica je dostavio 9 potvrda od kojih su sve prihvaćene jer su iste tražene pozivom za nadmetanje. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće, tako da je ponuđačio ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

- ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta
- minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova- smjer saobraćajni

- minimum 1 ovlašćeni inženjer geodezije

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

dokazima o angažovanju radne snage i to:

Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, saobraćajni,

- Licence navedenih ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore

- prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.

Za inženjera za geodeziju:

- Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od nadležnog organa.

- prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.

Ponuđač je dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se Krivošić Deisu spec.sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-167/2 od 20.02.2018. godine; Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva član IKCG do 31.12.2024. godine br. 05-3351 od 22.11.2023. godine, Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Krivošić Deisa; samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se Ivanović Nemanji dipl. inženjeru građevinarstva – stepen specijaliste građevinarstvo – smjer saobraćajni izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, br. UPI 107/7-466/2 od 17.10.2019. godine; Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Ivanović Nemanja, spec.sci građevinarstva član IKCG do 31.12.2023. godine br. 05-3472 od 29.11.2023. godine, Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Bjelica Vladislava; samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

- Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Bašanović Marina stekla ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj 02-4609/1 od 31.07.2018. godine, Ovlašćenje Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Bašanović Marina stekla ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, broj 02-4609/2 od 31.07.2018. godine, Potvrda IKCG o članstvu u IKCG kojom se potvrđuje da je Bašanović Marina, diplomirani inženjer geodezije član IKCG do 31.12.2024. godine br. 05-3869 od 18.12.2023. godine, Potvrda prijave – odjava na zdravstveno osiguranje, Obrazac MZ-3, Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje, Obrazac M-1A za Bašanović Marinu, Ugovor o radu zaključen između »Bemax« DOO Podgorica i Bašanović Marine zaključen dana 11.12.2013. godine, br. 13438/13, kojim su regulisana međusobna prava i obaveze, samim tim ovaj dokaz je ispunjen u smislu člana 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama i Poziva za nadmetanje.

Iz svega gore navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač »Bemax« DOO Podgorica je dostavio sve dokaze tražene pozivom za nadmetanje i time ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

- Kopija Garancije za osiguranje ponude Zapad banke br. 23-11768/2023 od 15.12.2023. godine, na iznos od 9.000,00 eura, kopija potvrde o prijemu, što je u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN i tenderskom dokumentacijom.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena

broj bodova 80

kvalitet

broj bodova 20

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 20 bodova određivaće kvalitet (K).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran.

1. Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 80$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

1. „Putevi Bar” DOO Bar 348.270,00/374.000,00 x 80 = 74,50 bodova

2. „Bemax” DOO Podgorica 348.270,00/348.270,00 x 80 = 80 bodova

2. Kvalitet (K) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, učešća žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke, učešća žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača i udjela žena u vlasničkoj strukturi ponuđača.

K1 - Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini 17 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (ovlašćenog inženjera saobraćaja koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini),

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima.

Pod istim poslovima smatraju se radovi na asfaltiranju i sanaciji lokalnih puteva

Pod sličnim poslovima smatraju se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji saobraćajnica

$$K1 = (K1p / K1max) \times 17$$

Gdje je:

K1 Broj bodova

K1p- broj potvrda

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

K1max- najveći broj potvrda

1. „Putevi Bar” DOO Bar je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar broj 04-426/20-2018 od 04.06.2020. godine, kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciju vodotokova na prostorima Mjesnih zajednica kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 652.855,50 eura sa uračunatim PDV-om.

Potvrda se prihvata.

2. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, br. 04-426/20-1226/2 od 22.06.2021. godine kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 544.896,64 eura, vrijeme realizacije 15.04.2020.-31.12.2020. godine,

Potvrda se prihvata.

3. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 36.915,00 eura, vrijeme realizacije 06.11.2017 - 04.12.2017. godine, br. 01-067/21-2220/1 od 20.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda Opštine Herceg Novi kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu Gradske kafane do hotela “Plaže”, dužine 710m, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 11.04.2021.-27.04.2021. godine, vrijednost 91.178,00 eura br. 02-2-426-UPI-2/21-5 od 22.06.2021. godine.

Potvrda se prihvata.

5. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 06-133/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju radova na asfaltiranju i rekonstrukciju puteva na području Opštine Ulcinj, da je ista radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, u vrijednosti bez PDV-a 110.766,92 eura, vrijeme realizacije ugovora: 25.12.2015 - 15.06.2016. godine.

Potvrda se prihvata.

6. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 36.870,00 eura, vrijeme realizacije 19.04.2017 - 15.05.2017. godine, br. 01-067/21-2220/2 od 20.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata.

7. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je

rukovodila izvođenjem radova na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu, vrijednosti 299.689,94 € sa PDV-om, rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijeme realizacije od 14.04.2020. godine do 18.12.2020. godine, br. 01-067/21-431/2 od 25.01.2021.

Potvrda se prihvata.

8. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na presvlačenju putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi-Mataguži do džamije izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 105.680,00 €, vrijeme realizacije od 10.12.2021. -20.12.2021. godine br. 01-426/23-2568/4 od 11.04.2023. godine.

Potvrda se prihvata.

9. Potvrda o referencama Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju kod JZU Doma zdravlja u Tuzima izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 56.830,00 €, vrijeme realizacije od 01.12.2022.-10.12.2022. godine br. 01-426/23-2569/5 od 11.04.2023. godine.

Potvrda se ne prihvata. Komisija je kontaktirala ovlašćeno lice Danijelu Đeljaj, koja je navedena kao kontakt osoba u dostavljenoj potvrdi. Imenovana je dostavila informaciju da se asfaltiranje odnosilo na parking kod JZU Doma zdravlja, tako da se ova potvrda ne odnosi na isti ili sličan posao koji je tražen Tenderskom dokumentacijom.

10. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju putevai unapređenje ruralne infrastrukture izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 676.650,00 €, vrijeme realizacije od 01.11.2022.-10.12.2022. godine br. 01-426/23-2569/3 od 11.04.2023. godine.

Potvrda se prihvata.

11. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 31.600,00 €, vrijeme realizacije od 20.11.2021. do 19.12.2021. godine br. 01-426/23-2568/2 od 09.04.2023. godine.

Potvrda se prihvata.

12. Potvrda Opštine Tuzi, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 39.630,00 €, vrijeme realizacije od 02.08.2022.-09.08.2022. godine br. 01-426/23-2569/1 od 11.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata.

13. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/7, od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: izgradnja saobraćajnice za pristup kat. parceli br 6068 KO Novi Bar (prema zgradi penzionera), u vrijednosti bez PDV-a 133.199,905 eura, vrijeme realizacije ugovora od 05.02.2022. godine do 15.08.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

14. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/8, od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje, sanacija i probijanje puteva na prostorima Mjesnih zajednica, u

vrijednosti bez PDV-a 578.495,00 eura, vrijeme realizacije ugovora od 18.03.2022. godine do 17.11.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

15. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/9 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje ulice u naselju Bušat KO Kunje, u vrijednosti bez PDV-a 49.445,00 eura, vrijeme realizacije ugovora od 26.10.2022. godine do 23.11.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

16. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/10 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje ulice Vladike Rufima Boljevića u Baru, u vrijednosti bez PDV-a 24.750,00 eura, vrijeme realizacije ugovora od 07.02.2023. godine do 22.02.2023. godine.

Potvrda se prihvata.

17. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izvođenju radova na sanaciji puta u selo Vrbice, MZ Mrkojevići izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednosti 19.196,60 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije od 15.11.2021.-19.11.2021. godine, br. 04-427/22-218/4 od 11.02.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

18. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na rekonstrukciji saobraćajnice Brbot-Stari Bar izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.602,00 €, vrijeme realizacije od 01.03.2021.-06.03.2021. godine, br. 04-426/21-1226/4 od 22.06.2021. godine.

Potvrda se prihvata.

19. Potvrda o referencama izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/23-465/6 , od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod „Putevi Bar“ DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova: asfaltiranje, sanacija i probijanje puteva na prostorima MZ, u vrijednosti bez PDV-a 511.510,50 eura, vrijeme realizacije ugovora od 01.05.2021. godine do 25.02.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

20. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, broj 04-426/21-730/1 od 09.04.2021. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva na prostorima Mjesnih zajednica, izrada potpornih zidova, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 825.800,00 €, vrijeme realizacije 2018. godine do 2019.

Potvrda se prihvata.

21. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na asfaltiranju puta za Mikuliće izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 74.700,00 €, vrijeme realizacije od jula 6. godine do kraj avgusta 2018., br. 04-426/21-731/1 od 09.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata.

22. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, br. 04-426/21-732/1 od 09.04.2021. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na izgradnji ulice 13 u zoni „Aa“ po DUP-u Ilino u Baru, sa pratećom infrastrukturom i da je rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednosti 231.752,94 €, vrijeme realizacije od februara 2017. godine do maja 2017. godine, Potvrda se prihvata.

23. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, broj 04-426/21-734/1 od 09.04.2021. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta radova – građevinskih radova na izvođenju radova asfaltiranje puta u Gorani, MZ Mrkojevići i da je rukovodila kvalitetno, u skladu sa važeći propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednosti 78.872,00 €, vrijeme realizacije jul 2018. godine do avgusta 2018. godine.

Potvrda se prihvata.

24. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, broj 04-426/21-735/1 od 09.04.2021. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila angažovana u funkciji Glavni inženjer i odgovorni inženjer za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima na izvođenju radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izrada potpornih zidova, čišćenje kanala i ostala infrastruktura u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ „Spič“ Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići kao i sanacija trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ. i da je rukovodila kvalitetno u skladu sa važeći propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednosti 609.170,00 € bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije jul 2017. godine do aprila 2018. Godine.

Potvrda se prihvata.

25. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Bar broj 04-426/21-728/1 od 09.04.2021.godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković spec sci građevine zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izgradnji saobraćajnice »Ulica 2« između zone »G« i zona »A« i »Aa« po DUP-u Ilino, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova u vrijednosti bez PDV-a 222.472,83 eura, vrijeme realizacije ugovora: od septembra 2020.godine do februara 2021.godine.

Potvrda se ne prihvata iz razloga što radovi nijesu kompletno završeni.

26. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 06-137/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica u ruralnom području opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 23.928,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 26.08.2019. godine.

Potvrda se prihvata.

27. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 06-136/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta - građevinskih radova, na Asfaltiranje ulice u Ulcinjskom polju i da je radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, u vrijednosti bez PDV-a 45.045,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 23.02.2018. godine.

Potvrda se prihvata.

28. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 01-194/20-1 od 18.12.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji Glavnog inženjera i odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na izgradnji kružnog toka kod Opštine Ulcinj – I faza bulevara Majke i da je rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednost bez PDV-a 244.177,33 eura, vrijeme realizacije ugovora: 04.10.2017 do 15.02.2018. godine.
Potvrda se prihvata.
29. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje ulice u naselju Đerane u Ulcinju rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 24.992,55 € sa PDV-om, vrijeme realizacije od 16.06.2020. godine do 06.08.2020. godine, br. 06-139/20 od 05.09.2020. godine.
Potvrda se prihvata.
30. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova - sanacija puta od Gornje do Donje Klezne, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 29.983,80 eura, vrijeme realizacije od 16.06.2020. godine do 12.08.2020. godine, br. 06-140/20 od 05.09.2020. godine.
Potvrda se prihvata.
31. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22-219/7 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 299.110,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 16.12.2022. godine do 22.12.2022. godine.
Potvrda se prihvata.
32. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/22-239/7 od 10.04.2023. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 35.235,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 21.12.2022. godine do 25.12.2022. godine.
Potvrda se prihvata.
33. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 06-138/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 79.332,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 12.08.2020. godine.
Potvrda se prihvata.
34. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 06-134/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar, bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine

Ulcinj, da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, u vrijednosti bez PDV-a 82.200,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 06.08.2019. godine.

Potvrda se prihvata.

35. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 10-082/21-107/2 od 18.10.2022. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju - Asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj, i da je ista rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednost bez PDV-a 164.478,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 04.03.2022. godine do 18.03.2022. godine.

Potvrda se prihvata.

36. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Ulcinj, br. 06-135/20 od 05.09.2020. godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković, spec. sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi, na izvođenju – Asfaltiranje – krpljenje udarnih rupa na teritoriji Opštine Ulcinj, i da je ista radove izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku obimu i kvalitetu, vrijednost bez PDV-a 4.050,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: 13.06.2017. godine.

Potvrda se ne prihvata jer ista ne podrazumijeva iste ili slične radove tražene tenderskom dokumentacijom.

37. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora kod bivšeg hotela Jadran, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 3.388 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-142/20 od 05.09.2020. godine.

Potvrda se ne prihvata jer ista ne podrazumijeva iste ili slične radove tražene tenderskom dokumentacijom.

38. Potvrda Opštine Ulcinj, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – asfaltiranje ulaza parking prostora u centru Štoja, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 6.630,80 eura, vrijeme realizacije 06.08.2020. godine, br. 06-141/20 od 05.09.2020. godine.

Potvrda se ne prihvata jer ista ne podrazumijeva iste ili slične radove tražene tenderskom dokumentacijom.

39. Potvrda Opštine Ulcinj br. 06-132/20 od 05.09.2020. godine., kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova asfaltiranje –popravka udarnih rupa kroz grad rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednosti 12.350,00 € bez PDV-a, vrijeme realizacije 10.08.2020. godine,

Potvrda se ne prihvata jer ista ne podrazumijeva iste ili slične radove tražene tenderskom dokumentacijom.

40. Potvrda Uprave javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta radova – građevinskih radova na objektima saobraćaja – izvođenje radova na modernizaciji puta u naselju Kolomza opština Ulcinj, i da su radovi izvedeni stručno i kvalitetno, u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 45.792,00 eura, vrijeme realizacije 12.02.2019 - 04.07.2019. godine, br. 01-334/20-7106/1 od 09.09.2020. godine.

Potvrda se prihvata

41. Potvrda Uprava javnih radova, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Ulcinj, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijednost izvedenih radova sa PDV-om 61.920,00 eura, vrijeme realizacije 23.09.2019.-05.10.2019. godine, br. 01-067/21-2203/2 od 19.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata

42. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Uprave javnih radova broj 01-067/20-10772/2 od 11.12.2020.godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza, u vrijednosti sa PDV-om 399.985,80 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.09.2019. godine do 23.06.2020. godine.

Potvrda se prihvata

43. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi od 19.04.2021.godine, kojom potvrđuju da je Tijana Duraković spec.sci. građevine, zaposlena kod »Putevi Bar« DOO Bar bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji putnog pravca preko Koći, i da je radovima rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednost bez PDV-a 102.000,00 eura, vrijeme realizacije ugovora: od 03.08.2020.godine do 15.08.2020.godine.

Potvrda se prihvata

44. Potvrda Opštine Tuzi, br. 01-031/21-13898 od 10.02.2022. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta radova na presvlačenju putnog pravca Šipčanik-Karabuško Polje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. Ugovor zaključen 15.11.2021. godine i Anex ugovora od 23.09.2021. godine, datum realizacije ugovora je 02.09.2021.- 23.09.2021. godine, vrijednost radova 150.939,80 eura bez PDV-a.

Potvrda se prihvata

45. Potvrda Opštine Plav od 20.04.2021. godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u opštini Plav, vrijednost radova bez PDV-a 33.052,59 €, i da je radovima rukovodila kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijeme realizacije od 26.09.2020. godine do 10.10.2020. godine.

Potvrda se prihvata

46. Potvrda Opštine Gusinje, . godine, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – izvođenje radova na ravnjanju i završnom sloju ABS, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu. datum realizacije ugovora je 10.10.2020.-11.10.2020. godine, vrijednost 13.224,00 eura od 20.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata

47. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila angažovana u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju radova za partiju broj 2 – presvlačenje asfaltnim zastorom dijela ulice Baja Pivljanina i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za

izvođenje radova, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 71.090,00 eura, vrijeme realizacije 10.11.2019.-26.11.2019. godine, br. 016-330/21-309 od 12.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata

48. Potvrda o referencama Prijestonice Cetinje br. 016-330/21-358 od 12.04.2021. godine., kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila angažovana u funkciji ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi (saobraćaj) na izvođenju dodatnih radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica saobraćajnica u selima Žanjev do, Čevo, Rvaši - Dodoši i da je na rukovođenju izvođenjem radova u cjelini rukovodila kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 33.495,00 eura, vrijeme realizacije 01.11.2019 - 11.11.2019. godine,

Potvrda se prihvata.

49. Potvrda Prijestonice Cetinje, kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova – izvođenje radova na održavanju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje, rukovodila stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 564.899,00 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije 28.11.2018.-15.09.2019. godine, br. 016-330/21-357 od 12.04.2021. godine.

Potvrda se prihvata

50. Potvrda Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, br. 04-426/21-733/1 od 09.04.2021. godine kojom je Tijana Duraković, spec. sci. građevine bila ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem objekta na cjelini i ovlaščeni inženjer koja je rukovodila građenjem pojedinih vrsta – građevinskih radova na izgradnju saobraćajnice po DUP-u "Pečurice – Turistički kompleks" vrijednosti 16.500,00 € bez PDV-a, izvela stručno i kvalitetno u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu vrijeme realizacije 2018. godine,.

Potvrda se prihvata.

Ponuđač „Putevi Bar” DOO Bar dostavio je 50 referenci od kojih su prihvaćene 44 potvrde. Komisija za sprovođenje postupka je kontaktirala sljedeća lica za provjeru dostavljenih referenci, iz kojih se nije moglo zaključiti o kojim konkretnim radovima se radi, i to: Danijelu Đeljaj ispred Opštine Tuzi, Mustafa Gorana ispred Opštine Ulcinj, Fuda Feratović, odnosno Rusmira Bajraktarovića ispred Opštine Plav, Popović Božidara ispred Prijestonice Cetinje, Lidiju Prnjat ispred Uprave za kapitalne projekte, koji su obrazložili potvrde na šta se tačno odnose

2. „Bemax” DOO Podgorica je dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj br. 02-4539/7 od 05.05.2023. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet „Lepenac”, izgradnja III trake da je predmetnu uslugu pružio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka. Vrijednost izvedenih radova je 3.727.028,78 eura bez PDV-a, period realizacije ugovora je maj 2017. – jul 2018. godine
Ova potvrda se prihvata.

2. Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj br. 02-4539/3 od 05.05.2023. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Petrovac-Podgorica, II faza, raskrsnica sa obilaznicom Golubovci – raskrsnica sa putem za aerodrom da je predmetnu uslugu pružio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka. Vrijednost izvedenih radova 3.865.925,73 eura bez PDV-a, period realizacije ugovora je januar 2018.-septembar 2018. godine
Ova potvrda se prihvata.
3. Potvrda o referencama Uprave za saobraćaj br. 02-4539/2 od 05.05.2023. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica – Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni, poddionica I faza, do kraja zahvata DUP-a Konik – Stari aerodrom III da je predmetnu uslugu pružio kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka. Vrijednost izvedenih radova 1.753.160,84 eura bez PDV-a, period realizacije ugovora je decembar 2019.-maj 2020. godine
Ova potvrda se prihvata.
4. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-4539/5 od 05.05.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini pojedinih vrsta radova na objektu na rekonstrukciji magistralnog puta Barski most – Ribarevina dionica Obilaznica Bijelo Polje- Ribarevine. Vrijednost izvedenih radova je 2.313.742,86 eura bez PDV-a, odnosno 2.799.628,86 eura sa PDV-om. Vrijeme realizacije ugovora je april 2019.-jun 2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.
5. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-4539/9 od 05.05.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini pojedinih vrsta radova na objektu na rekonstrukciji puta Rogami - Spuž. Vrijednost izvedenih radova je 2.445.521,43 bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je jul 2019.-oktobar 2020. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.
6. Potvrda o referencama Glavni grad Podgorica, br. 24-426/23/197 od 24.03.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini pojedinih vrsta radova na objektu na izgradnji I i III dionice saobraćajnice »Jugozapadna obilaznica« od magistralnog puta Podgorica – Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje. Vrijednost izvedenih radova je 7.848.300,24 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je avgust 2018.-maj 2021. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.
7. Potvrda o referencama Glavni grad Podgorica – Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, br. 837 od 25.01.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova na objektu na izgradnji saobraćajnice Nova 1 u zahvatu DUP-a Zabjelo B2. Vrijednost izvedenih radova je 118.814,74 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je januar 2021.-mart 2021. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.

8. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-4539/4 od 05.05.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova na objektu na rekonstrukciji regionalnog puta R-20 Berane –Trpezi-Kalače, dionica Berane-Petnjica, II faza – Berane - Podvade. Vrijednost izvedenih radova je 5.424.180,05 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je jun 2018.-decembar 2021. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.
9. Potvrda o referencama China road and bridge Corporation DOO Peking, NR Kina – dio stranog društva Podgorica, br. RB-BBH/67 od 23.01.2023. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini – Izvođenje radova na Petlji Smokovac i da je radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Vrijednost izvedenih radova 27.339.060,90 eura bez PDV-a, vrijeme realizacije ugovora april 2019-jul 2022. godine.
Ova potvrda se ne prihvata iz razloga što ista nije izdata od strane investitora, naručioca posla.
10. Potvrda o referencama Opštine Danilovgrad br. 01-423/23-2812/1 od 13.12.2023. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini na izvođenju radova na asfaltiranju puteva u gradskom jezgru i da je radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Vrijednost izvedenih radova 121.514,30 eura bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora, jul 2022-jul 2022. godine.
Ova potvrda se prihvata.
11. Potvrda Uprave za kapitalne projekte br. 01-067/23-6971/1 od 06.12.2023. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini na izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica Danilovgrad do OŠ „Boško Radulović” - Komani i da je radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Vrijednost izvedenih radova 696.632,92 eura bez uračunatog PDV-a, vrijeme realizacije ugovora, avgust-oktobar 2022. godine.
Ova potvrda se prihvata.
12. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-10467/5 od 13.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova na objektu na rekonstrukciji puta Podgorica – Tuzi, I faza, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pijace. Vrijednost izvedenih radova je 5.018.870,66 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je novembar 2022.-maj 2023. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.
13. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-10467/6 od 16.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova na objektu na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica. Vrijednost izvedenih radova je 597.586,90 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je april – maj 2023. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
Potvrda se prihvata.
14. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-10467/7 od 16.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio

angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova na objektu na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Pljevlja. Vrijednost izvedenih radova je 458.365,61 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je maj-jun 2023. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

15. Potvrda o referencama Uprava za saobraćaj, br. 02-4539/8 od 05.05.2023. godine, kojom se potvrđuje da je da je Deis Krivošić, spec.sci građevinarstva – smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova na objektu na izvođenju radova rekonstrukcije dionice puta M-18 Podgorica-Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva – LOT 2 Vrijednost izvedenih radova je 24.344.037,32 eura bez PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora je jul 2020.-jul 2022. godine, uz napomenu da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda se prihvata.

Ponuđač "Bemax" DOO Podgorica je dostavio 15 potvrda od kojih je prihvaćeno 14 potvrda.

1. „Putevi Bar” DOO Bar **44/44 x 17 = 17 bodova**

2. „Bemax” DOO Podgorica **14/44 x 17 = 5,41 bod**

K2 – Učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke -1 bod

Ponuđač dokazuje ovaj parametar dostavljanjem Ugovora o radu, na osnovu koga se može zaključiti da će lica biti angažovana na izvršenju predmeta nabavke.

$K2=(K2u/K2umax) \times 1$

Gdje je:

K2 Broj bodova

K2u- procenat učešća žena

K2umax- najveći procenat učešća žena

„Bemax” DOO Podgorica je dokazao da će u predmetnom postupku angažovati sljedeće žene:
Bašanović Marina, dipl.inž. geodezije i magistar geodezije - geoinformatika.

„Putevi Bar” DOO Bar je dokazao da će u predmetnom postupku angažovati sljedeće žene:
Tijana Duraković, dipl. inženjer građevinarstva, stepen specijalista, smjer saobraćajni

1. „Putevi Bar” DOO Bar **1/1 x 1=1 bodova**

2. „Bemax” DOO Podgorica **1/1 x 1=1 bodova**

K3- Učešće žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača - 1 bod

Ponuđač dokazuje ovaj parametar dostavljanjem spiska svih zaposlenih lica kod ponuđača, uz obavezno dostavljanje prijave za osiguranje samo za žene.

$K3=(K3p/K3pmax) \times 1$

Gdje je:

K3- Broj bodova

K3p- procenat učešća žena

K3pmax- najveći procenat učešća žena

1. „Putevi Bar” DOO Bar je dostavio spisak zaposlenih lica kod ponuđača. U spisku je navedeno 93 lica, od kojih je navedeno 5 žena, i to: Škrijelj Almira, Useinović Tijana, Atić Sanela, Marović SelmaKoković Edina. Za svaku je dostavljena potvrda poslodavcu o zaposlenima.

Samim tim „Putevi Bar” DOO Bar dobija 1 bod.

2. „Bemax” DOO Podgorica nije dostavio spisak zaposlenih i samim tim dobija 0 bodova.

K4- Udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača - 1 bod

Ponuđač dokazuje ovaj parametar dostavljanjem Izvoda iz CRPS-a.

$$K4=(K4v/K4vmax)\times 1$$

Gdje je:

K4- Broj bodova

K4v- ponuđeni udio žena

K4vmax- najveći udio žena

Iz dostavljenog Izvoda iz CRPS – a „Bemax” DOO Podgorica je dokazao da u vlasničkoj strukturi imaju 3 žene.

Iz dostavljenog Izvoda iz CRPS – a „Putevi Bar DOO Bar se može utvrditi da nema udjela žena u vlasničkoj strukturi ponuđača i samim tim dobija 0 bodova.

1. „Bemax” DOO Podgorica $3/3 \times 1=1$ bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet				Ukupan broj bodova
			K1	K2	K3	K4	
1.	„Putevi Bar“ DOO Bar	74,50	17	1	1	0	93,49
2.	„Bemax“ DOO Podgorica	80	5,41	1	0	1	87,41

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja

terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište

Na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama Komisija se Zahtjevom br 04-426/23-1663/2 od 10.01.2024. obratila Ministarstvu pravde za dostavljanje dokaza da se pravno lice „Putevi Bar“ DOO Bar ne nalazi u kaznenoj evidenciji, za ovlašćeno lice ponuđača izvršnog direktora Spahić Elvedina, kao i za podugovarača „Geotin MNE“ DOO Podgorica i izvršnog direktora Stojanović Milicu.

Ministarstvo pravde Crne Gore je dana 29.01.2024. godine putem pošte, uz dopis br. 0704-583/23 od 18.01.2024. godine dostavilo original dokumentaciju:

- Uvjerenje Ministarstva pravde broj 0704-585/24-7 od 18.01.2024. godine da za „Putevi Bar“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 0704-585/24-3 od 18.01.2024. godine da za Spahić Elvedina u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za fizičko lice.

- Uvjerenje Ministarstva pravde broj 0704-585/24-8 od 18.01.2024. godine da za „Geotin MNE“ DOO Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 0704-585/24-6 od 18.01.2024. godine da za Stojanović Milicu u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za fizičko lice.

Ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija se takođe obratila zahtjevom broj 04-426/23-1663/4 od 10.01.2024. godine Upravi prihoda i carina Crne Gore PJ Bar, preko ESJN, za dostavljanje dokaza da li je ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar izmirili poreske obaveze, kao i zahtjevom broj 04-426/23-1663/4 od 10.01.2024. godine Upravi prihoda i carina Crne Gore PJ Podgorica za dostavljanje dokaza da li je ponuđač „Geotin MNE“ DOO Podgorica izmirili poreske obaveze

- Uprava prihoda i carina PJ Bar je dana 16.01.2024. godine, preko ESJN dostavila - Uvjerenje br. 15/02-4/179/1 od 16.01.2024. godine da je poreski obveznik „Putevi Bar“ DOO Bar na dan izdavanja uvjerenja podnio poreske prijave i prema istim obračunao poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih zaključno sa 12/2023. godine – nema neizmirene poreske obaveze, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2023. godine – nema neizmirene poreske obaveze, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom – nema neizmirene poreske obaveze.

- Uprava prihoda i carina PJ Podgorica je dana 19.01.2024. godine, preko ESJN dostavila - Uvjerenje br. 15/01-2-113 od 18.01.2024. godine da je poreski obveznik „Geotin MNE“ DOO Podgorica na dan izdavanja uvjerenja podnio poreske prijave i prema istim obračunao poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 12/2023. godine – nema neizmirene poreske obaveze, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2023. godine – nema neizmirene poreske obaveze, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom – nema neizmirene poreske obaveze.

Iz svega navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač „Putevi Bar“ DOO Bar, ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Iz svega gore navedenog Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatuje da je ponuda ponuđača „Putevi Bar“ DOO Bar ispravna u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama

6. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

„Putevi Bar“ DOO Bar

Adresa i sjedište: Zaljevo bb, Bar

PIB: 03014584

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Elvedin Spahić, izvršni direktor

Podgovarač: „Geotin MNE“ DOO

Adresa i sjedište: Manastirska bb, Zelenika, Podgorica

PIB: 03179320

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Milica Stojanović

Opis dijela predmeta javne nabavke za koji će biti angažovan: Izvođenje cjelokupnih geodetskih radova

Procentualni udio: 0,8 %

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

PREDSJEDNIK

Dušan Raičević

